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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01.SECULT-CP/2025
Processo Administrativo N° O1.SECULT-CP/2025

A Prefeitura Municipal de Groairas — CE, torna publico para o conhecimento dos interessados, que
fara realizar, sob a égide da Lei n.° 14.133/2021, da Lei Complementar n.° 123/2006 alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014, e, de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame, fara realizar licitacdo
na modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA mediante as condicdes estabelecidas neste Edital.

ORGAO GERENCIADOR
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

|ED

OBIJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZACAO DA CICLOVIA QUE UNE
D@ GROAIRAS A PONTE SOBRE O RIO ACARAU E PARA A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE

BEACH TENNIS, POR MEIO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E

DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE

VALOR TOTAL ESTIMADO
$ R$ 492.157,41 (quatrocentos e noventa e dois mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta
e um centavos)

PORTAL UTILIZADO: Licita Groairas
~— ENDERECO DO PORTAL: http://licitagroairasce.com.br/
@ DATA: 08 de abril de 2025. )
— HORARIO: 09h30 min (HORARIO DE BRASILIA/DF)
E-MAIL: licitacao@groairas.ce.gov.br

AGENTE DE CONTRATAGCAO

0.0 lago Cavalcante Medeiro

=
AUTORIDADE COMPETENTE
MARIANA RODRIGUES AGOSTINHO

CRITERIOS ESPECIFICOS DA CONTRATACAO
CRITERIO DE JULGAMENTO MAIOR DESCONTO
FORMA DE ADJUDICACAO POR ITEM
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MODO DE DISPUTA ABERTO
INTERVALO ENTRE OS LANCES 0,01%
REGIME DE EXECUCAO EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
EXIGENCIA DE VISITA TECNICA SIM
APRESENTAGAO DE AMOSTRAS NAO
EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA NAO
EXIGENCIA DE GARANTIA DE CONTRATO NAO
PERMITE PARTICIPACAO DE CONSORCIO NAO
HAVERA INVERSAO A FASE DE HABILITACAO? NAO
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 90 (noventa) DIAS

DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
Itens/Lotes destinados a participacgédo
exclusivamente para MEI/ME/EPP, cujo valor seja
de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)?
(Art. 48, |, Lei Complementar n® 123/2006)
Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a
participacio exclusivamente para MEI/ME/EPP? NAO
(Art. 48, I, Lei Complementar n° 123/06)
Prioridade de contratagdo para MEI/ME/EPP
sediadas local ou regionalmente, até o limite de
10% (dez por cento) do melhor prego valido?
(Art. 48, §3°, Lei Complementar n° 123/06)

NAO

NAO

OBJETO DA LICITACAO

1.1. A presente licitacio tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REVITALIZACAO DA CICLOVIA QUE UNE GROAIRAS A PONTE SOBRE O RIO ACARAU E PARA
A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE BEACH TENNIS, POR MEIO DE DEMANDA DA
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE,
conforme as quantidades, especificacoes e condi¢des descritas no Termo de Referéncia/Projeto

Basico, anexo a este Edital.
1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificacbes deste objeto descritas
na Plataforma do Processo de Contratacdo e as especificacdes constantes deste
Edital, serdo consideradas como validas as do Edital, sendo estas a que os licitantes
deveraio se ater no momento da elaboragdo da  proposta.

RECURSO ORCAMENTARIO
2.1. Nos termos da legislacdo vigente, a indicacdo da dotagdo orcamentéria fica postergada para
o momento da formalizaggo do contrato ou instrumento  equivalente.
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DOTACAO ORCAMENTARIA
L - ELEMENTO DE
ORGAO UNIDADE | FONTE | PROGRAMA - DESCRICAO FONTE
DESPESA
SECRETARIA 1500000000
MUNICIPAL DE 0401.27.812.2702.1.011- 4.4.90.51.00 RECURSOS NAO
Construgdo, Reforma e D, VINCULADOS DE
CULTURA, 0401 1.011 Ampliacio de Unidades OBRAS E IMPOSTOS
| I =
TURISMO E P INSTALACOES | 1700000000
DESPORTO Desportivas OUTROS CONVENIOS
DA UNIAO

3. CONDIGCOES PARA PARTICIPACAO
3.1. Poderdo participar deste procedimento de contratacdo as interessadas estabelecidas no Pais,
que satisfacam as condicdes e disposi¢cdes contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive
quanto a documentacdo, que desempenhem atividade pertinente e compativel com o objeto
deste procedimento de contratacdo, previamente credenciadas no sistema “LICITA GROAIRAS”
através do site http://licitagroairasce.com.br/.

3.1.1.  Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar deste certame
deverdo dispor de chave de identificagdo e senha pessoal, obtidas junto ao
provedor do sistema, onde também deverdo informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instrucdes detalhadas para sua correta
utilizacdo.

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo por ele efetuada diretamente, ou por seu
representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.

3.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica
para realizacdo das transacgdes inerentes a este procedimento.

3.1.4. Informagdes complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema
deverdao ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada
neste edital.

3.2. Em atendimento ao § 10 do Art. 80 da Lei 14.133/2021, s6 poderdo participar deste
certame as empresas devidamente qualificadas tecnicamente, que possuam o Certificado
de Pré-Qualificacdo vigente emitido pela Prefeitura de GROAIRAS, em conformidade com o
Edital de Pré-Qualificacio N° O1.SECULT-PQ/2025, Processo Administrativo N°
01.SECULT-PQ/2025.

3.2.1. A qualificagdo exigida, examinada e atestada previamente mencionada no subitem
anterior se refere somente quanto toda a Qualificacdo das interessadas, devendo
assim as mesmas apresentarem todos os outros documentos de habilitagdo
exigidos na Lei 14.133/2021.

3.3. Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratacdo, no preambulo deste edital, os itens
ou lotes, conforme o critério de adjudicagdo, com valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), sdo de participacdo exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
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3.3.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
realizacdo do processo de contratacdo, ainda ndao tenham celebrado contratos com
a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolam a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.4. Ficam impedidos de participar desta licitacdo:

3.4.1. Aquele que ndo atenderem as condi¢des deste edital;

3.4.2.  Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando o processo de contratacdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ele relacionados;

3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
o processo de contratacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.4.4. Aquele que estejam em processo de dissolucdo, liquidacdo, faléncia ou concurso
de credores;

3.44.1. Nos casos em que o empresario esteja em recuperacdo judicial ou
extrajudicial, podera participar desde que apresente o plano de recuperacao
homologado em juizo.

3.4.5. Pessoa Fisica ou Juridica que se encontre, ao tempo do processo de contratacdo,
impossibilitada de contratar com a administracdo publica em decorréncia de sancdo
que lhe foi imposta;

3.4.5.1. O impedimento de que trata o este item sera também aplicado ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.4.6. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.4.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.4.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢gbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista,;

3.49. Agente publico do érgao ou entidade licitante;

3.49.1. A vedacdo de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a conducao
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
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especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

3.4.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa
condigdo;

3.4.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, do processo de contratacdao ou da
execucdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo
ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.4.12.  Empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa e judicialmente;

3.5. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.6. A simples apresentacdo da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que
impecam a sua participacdo na presente licitacdo, eximindo assim o agente de contratacdo de
qualquer responsabilidade civil ou penal.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. No preambulo deste edital esta definido se a fase de habilitagdo podera ou ndo anteceder as
fases de apresentacio de propostas e lances nos termos do art. 17, §1°, da Lei n° 14.133, de
2021.

4.1.1. Caso a fase de habilitacio NAO anteceda as fases de apresentacdo de propostas e
lances, dos documentos de habilitacdo somente serdo exigidos, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

4.1.2.  Caso afase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacédo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o prego ou o
percentual de desconto, observado o disposto neste Edital.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital,
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor de sua proposta,
ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execucao do objeto.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. estd ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.4.2. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando
o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo
Federal;
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.43. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proéprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
A falsidade da declaracdo de que trata os itens anteriores sujeitard o licitante as sancdes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.
Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos
de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.
A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.
A entrega da proposta e dos documentos de habilitacdo, sem que tenha sido tempestivamente
impugnado o presente edital, implicar4 na plena aceitacdo, por parte dos interessados, das
condi¢des nele estabelecidas.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, com
todos os dados exigidos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos uUltimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
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5.8.

quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.
O prazo de validade da proposta é aquele estabelecido no preambulo deste edital de licitacao,
contados da data de abertura da sessao publica.
5.8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacao para assinatura do
Contrato, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

Durante a sessdo publica, a comunicagédo entre o Agente de Contratacdo e as licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.
Cabe a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica do
presente procedimento de contratacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negécios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca de sua proposta e seus documentos de
habilitagao.

Aberta a sessdo publica do certame, as propostas de precos serdo irretrataveis, ndo se
admitindo retificagdes ou alteragbes nos precos ou nas condi¢es estabelecidas, salvo quanto
aos lances ofertados, na fase propria do certame.

7. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

7.1.

7.2.

7.3.

O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo
de Referéncia/Projeto Basico.

7.1.1. Também sera desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante.

7.1.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.1.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagdo.

O Agente de Contratacdo podera suspender a sessdo publica da licitagdo quando constatar
que a avaliacdo da conformidade das propostas, ira perdurar por mais de um dia.

7.2.1.  Apbs a suspensdo da sessdo publica, o Agente de Contratacdo enviara, via chat,
mensagens aos licitantes informando a data prevista para o inicio da oferta de
lances.

Somente as licitantes com propostas classificadas participardo da fase de lances.

8. DA FORMULAGAO DE LANCES

8.1.

Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informadas do horario
e valor consignados no registro de cada lance.




A

PREFEITURA DE '

Um novo tempo, uma nova histérial

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

A licitante somente podera oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ela ofertada e registrado no sistema
O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta,
esta estabelecido no preambulo deste edital.
Durante o transcurso da sessdo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.
Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo |he cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracao.
O licitante podera solicitar a exclusdo de seu ultimo lance ofertado, na hipétese de lance
inconsistente ou inexequivel, que sera avaliado pelo Agente de Contratacdo.
Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente, lance cujo
valor seja entendido como manifestamente inexequivel.
No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva do
Processo de Contratacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepgdo dos lances.
Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
No preambulo deste edital esta definida o0 modo de disputa deste certame, que podera ser:
8.11.1. Modo de Disputa Aberto:
8.11.1.1.  No modo de disputa “aberto”, a apresentagado de lances publicos é de forma
sucessiva, com prorrogagoes.
8.11.1.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e,
apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duragdo da
sessdo publica.
8.11.1.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior,
sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados neste periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermediarios.
8.11.1.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente.
8.11.1.5.  Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo
sistema, podera o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de
apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em
prol da consecucdo do melhor preco.
8.11.2.  Modo de Disputa Aberto-Fechado:
8.11.2.1. No modo de disputa “aberto e fechado”, é quando os licitantes apresentam
lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.11.2.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos.
Apbs esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apoés isso, transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos,
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8.11.2.3.

aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada
a recepcao de lances.

Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos
até dez por cento superior aquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.2.3.1. O licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa

aberta, ou por oferecer melhor lance.

8.11.2.3.2.  Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste

8.11.2.4.

item, poderdo os autores dos melhores lances, na ordem de
classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.
Apébs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.11.2.4.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma

8.11.2.5.

estabelecida nos itens anteriores, havera o reinicio da etapa
fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na
ordem de classificagao, possam ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.
Apdbs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.11.3. Modo de Disputa Fechado-Aberto:

8.11.3.1.

8.11.3.2.

8.11.3.3.

8.11.3.4.

8.11.3.5.

Poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem
a proposta de menor preco/maior percentual de desconto e os das
propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da
sessdo e eventuais prorrogacoes.

Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigoes definidas no
item anterior, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores
propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apés
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessdo
publica.

A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que
houver lances enviados neste periodo de prorrogagao, inclusive no caso de
lances intermediarios.

Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenara e
divulgara os lances conforme a ordem final de classificacao.

8.12.  S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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8.12.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
8.12.1.1.  disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacao;
8.12.1.2.  avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;
8.12.1.3.  desenvolvimento pelo licitante de acoes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
8.12.1.4.  desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacoes dos 6rgaos de controle.
8.12.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:
8.12.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
6rgao ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante
ou, no caso de licitacdo realizada por érgao ou entidade de Municipio, no
territério do Estado em que este se localize;
8.12.2.2. empresas brasileiras;
8.12.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia

no Pais;
8.12.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 20009.

9. DOS CRITERIOS PARA APLICAGCAO DE BENEFICIOS AS ME/EPPs

9.1.

9.2.

9.3.

O licitante que deixar de assinalar o campo da “Declaracdo de ME/EPP” ndo tera direito a
usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, para
o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual —
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, e nos termos estabelecidos
no preambulo do presente instrumento.

Apébs a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por
microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa
de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem
classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

9.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no
prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo
sistema, apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente inferior & proposta do
primeiro colocado, situacdo em que, atendidas as exigéncias habilitatérias e
observado o valor estimado para a contratacdo, serd adjudicado em seu favor o
objeto deste procedimento.

9.3.2.  Nao sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondicdo anterior, o sistema, de forma automatica,
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

convocara as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situacao
descrita nesta condicdo, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

9.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta
condicdo, o sistema far& um sorteio eletronico, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

9.3.4. A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de O5 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decaira do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.° 123/2006.

9.3.5. Na hipétese de ndo contratacido nos termos previstos neste item, o procedimento
licitatério prossegue com as demais licitantes.

No preambulo do presente instrumento constam todos os beneficios especificos que serdo
aplicados as microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada beneficio seguirdo
regras especificas, conforme estabelecido nos itens subsequentes.

Quando aplicado o beneficio de itens/lotes destinados a participacdo exclusiva para
MEI/ME/EPP, com valores totais até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-a da
seguinte forma:

9.5.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, |, da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais), serdao destinados exclusivamente a participacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte.

Quando aplicado o beneficio de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participagdo
exclusivamente para MEI/ME/EPP?, proceder-se-a da seguinte forma:

9.6.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, lll, da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja superior a R$
80.000,00 (oitenta mil reais), serdo divididos em cotas para participagdo exclusiva
de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme percentual estabelecido
no preambulo deste instrumento.

9.6.2. Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a
proposta comercial devera ser apresentada separadamente, para cada item/lote,
conforme itens relacionados no Termo de Referéncia.

9.6.3. Nao havendo vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes,
desde que pratiquem preco do primeiro colocado.

9.6.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo se
dara pelo menor preco ofertado.

Quando aplicado o beneficio de prioridade de contratagdo para MEI/ME/EPP sediadas local ou
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preco valido, proceder-se-a da
seguinte forma:

9.7.1. Apo6s a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nado tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno sediada no ambito local
ou regional, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte
sediada localmente ou regionalmente, que seja igual ou até 10% (dez por cento)
superior a proposta mais bem classificada, serd dada PRIORIDADE de contratacido
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9.8.

da  microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou
regionalmente, com a declarag¢do de vencedor do item.
9.7.2.  No preambulo deste instrumento convocatério esta definido se o presente beneficio
sera aplicado somente em ambito local ou regional.
A participacdo nos itens/lotes expressamente reservados as microempresas e empresas de
pequeno porte, por licitante que ndo se enquadra na definicdo legal reservada a essas
categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma a aplicacdo de penalidade de
impedimento de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

10. DA NEGOCIAGAO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

O Agente de Contratacdo podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha

apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado

para a contratacao.

Na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior

ao desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condigdes

mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

10.3.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apoés a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administracdo.

O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatério.

A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverd encaminhar a proposta de

preco adequada ao Ultimo lance no prazo minimo de 2h (duas horas), acompanhada, se for o

caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos

neste Edital, contado da convocacéo efetuada pelo Agente de Contratacdo.

10.5.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por
solicitagdo justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente
aceita.

10.5.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao indicada
nesta secdo, sera desclassificada e sujeitar-se-a as san¢des previstas neste Edital.

Apés a negociacdo do preco, o Agente de Contratacio iniciara a fase de aceitagdo e julgamento

da proposta.

11. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.

Encerrada a etapa de negociagcdo, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cbes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagdo correlata e as
Condigbes de Participacdo deste edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

11.1.1.  Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido;
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido; e

11.1.3.  Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniao;

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu so6cio

majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992

Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas

Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das

empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.3.2. O licitante serd convocado para manifestacido previamente a uma eventual
desclassificacdo.

Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao

de participacdo.

Na hipétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des

de participacgdo, sera iniciado o procedimento de habilitacéo.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum

tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com este Edital.

Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacédo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste

Edital e em seus anexos.

11.7.1.  Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo
ou da area especializada no objeto.

11.7.1.1. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdao publica para a
realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao
publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital

complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, em prazo indicado no Chat,

sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

11.8.1. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratagdo,
destacam-se os que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informacées
pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente
de Contratacdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob
pena de ndo aceitacdo da proposta

11.8.2.  Nao se admitira proposta que apresente valores simbodlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a
parcela ou a totalidade de remuneracdo.
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11.8.3.  Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo possa ter demonstrado sua
viabilidade por meio de documentacdo que comprove que os custos envolvidos na
contratacdo sdo coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de
contratacao.

11.8.4. Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera
oportunizado, em carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que
apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) prego(s) ofertado(s) nao é(sdo)
inexequivel(eis).

11.9.  Sera desclassificada a proposta que:

11.9.1. nado corrigir ou ndo justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de
Contratacéo;

11.9.2. contiver vicios insanaveis;

11.9.3.  ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico;

11.9.4.  nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

11.9.5.  com valor unitario ou global com precos manifestamente inexequiveis

11.9.5.1.  Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo possa ter demonstrado sua
viabilidade por meio de documentacdo que comprove que os custos
envolvidos na contratacdo sdo coerentes com os de mercado do objeto
deste procedimento de contratacdo.

11.9.5.2.  Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera
oportunizado, em carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta
que apresente documento(s) que comprove(m) que of(s) preco(s) ofertado(s)
ndo é(sao) inexequivel(eis)

11.9.6.  apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

11.10.  No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores ao percentual indicado no preambulo deste Edital do valor orcado pela
Administracao.

11.10.1.  inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés
diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:
11.10.1.1.  que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
11.10.1.2.  inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos
elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

11.12.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratacdo;

11.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;
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11.12.2.  Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando
ndo cabivel esse regime.

11.13. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar deverd apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

11.13.1.  Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao
do procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a
todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

11.13.2.  Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

11.13.3. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora
das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

11.13.4.  Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nédo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado
pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes
no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

12. DA FASE DE HABILITACAO
12.1.  Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdao exigidos

para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.2. A regra para o momento de envio dos documentos de habilitacdo é aquela definida no
preambulo deste edital, podendo ou ndo anteceder as fases de apresentacdo de propostas
e lances nos termos do art. 17, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.3.  Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia/Projeto
Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

12.3.1.  Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a
todos os licitantes.

12.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagio complementares,
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas.

12.5. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ou codpias autenticadas quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital.

12.5.1. Os originais ou coépias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser
encaminhados para a Comissdo Permanente de Licitagdo, situada no endereco
indicado no rodapé deste edital.

12.6.  Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64)
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12.6.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e

12.6.2.  atualizacio de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

12.7. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

12.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, € se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

12.9. Na anélise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitacdo e classificagao.

12.10. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuragcdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

12.11.  Quando permitida a participacio de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

12.11.1.  Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacéo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha
a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

12.12.  Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para
efeito de habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatoério
dos valores de cada consorciado.

12.12.1.  Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-
financeira, havera um acréscimo de 10% para o consércio em relacdo ao valor
exigido para os licitantes individuais.

12.13. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

12.13.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitacdo.

12.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no
que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizacao.

12.14.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragao
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.
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12.15. A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital, sendo facultada a
convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo.

12.15.1.  Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restricio na documentacdo fiscal e
trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizacao.

12.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratacdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma

12.17.  Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

12.18. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

12.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, especialmente
quanto ao capital social ou patriménio liquido minimo, quando assim o edital exigir, isto &,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicacdo das san¢des cabiveis.

12.20. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

13. DA AMOSTRA
13.1.  As regras relacionadas a apresentacdo de amostras sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Edital.

14. DA VISITA TECNICA
14.1.  As regras relacionadas a visita técnica sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo
a este Edital.

15. DOS RECURSOS
15.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacido ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no

art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. Declarada a vencedora, o Agente de Contratagio abrird prazo ndo inferior a 10 (dez)
minutos, durante o qual qualquer licitante podera em campo préprio do sistema, manifestar
sua intencdo de recurso.

15.2.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

15.2.2. A falta de manifestacdo do licitante quanto a intencdo de recorrer importara a
preclusdo desse direito e autoriza o Agente de Contratacdo a adjudicar o objeto ao
licitante vencedor.
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15.3. A licitante que manifestar a intencdo de recurso devera registrar as razdes do recurso, em
campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando as demais licitantes,
desde logo, intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que
comecara a correr na data de intimacido pessoal ou de divulgacdo da interposicdo do
recurso.

15.3.1. O prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo
ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacio

15.3.2.  Na hipotese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°®
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na
data de intimagdo da ata de julgamento.

15.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.5.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

15.6. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente

15.7. O acolhimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

15.8. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico com endereco no preambulo deste instrumento.

16. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
16.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
16.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nado entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante
o certame;
16.1.2.  salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:
16.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a
negociagao;
16.1.2.2.  recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
16.1.2.3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
16.1.2.4.  deixar de apresentar amostra;
16.1.2.5.  apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do
edital;
16.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
16.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
16.1.4.  apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo
16.1.5.  fraudar a licitagdo

16.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.1.6.1.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
16.1.6.2.  induzir deliberadamente a erro no julgamento;
16.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
16.1.7.  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
16.1.8.  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
16.2.1.  adverténcia;
16.2.2. multa;
16.2.3. impedimento de licitar e contratar e
16.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:
16.3.1.  a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
16.3.2.  as peculiaridades do caso concreto
16.3.3.  as circunstancias agravantes ou atenuantes
16.3.4.  os danos que dela provierem para a Administracdo Publica
16.3.5. aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orienta¢des dos 6rgdos de controle.
A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagdo oficial.
16.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa sera de 0,5%
a 15% do valor do contrato licitado.
16.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de
multa.
Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo.
A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracdes administrativas relacionadas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, quando nao
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e
contratar no ambito desta Administracdo Publica direta e indireta, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.
Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 18.1.4, 18.1.5,
18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens
18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a
sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no
art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item 18.1.3
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caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades
e a imediata perda da garantia de proposta em favor desta Administragao.

16.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.11.  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagcdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisédo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

16.12.  Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancao de declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

16.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

16.14. A aplicacdo das sangOes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo
de reparacdo integral dos danos causados a essa  Administracao.

17. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

17.1.  Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa, fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatério deste procedimento de
contratacdo mediante peticdo a ser enviada para o endereco eletrénico descrito no
preambulo do presente edital ou através de campo proéprio do sistema.

17.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a
data da abertura do certame.

17.3.  Acolhida a impugnacdo contra este Edital, sera designada nova data para a realizagcdo do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagdo das
propostas.

17.4. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnacdes o Agente de
Contratacdo sera auxiliado pelo setor técnico competente.

17.5.  As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

17.5.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacao, nos autos do processo de licitagdo.

17.6.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas no mural da plataforma
utilizada para realizagdo do certame através do endereco http://licitagroairasce.com.br/ e
vinculardo os participantes e a Administracao.

18. DISPOSICOES GERAIS
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18.1.  Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

18.2. A Autoridade Competente do Orgdo Requisitante compete anular este procedimento de
contratacao por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, e revogar o
certame por considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente,
mediante ato escrito e fundamentado.

18.2.1. A anulagdo do procedimento de contratacdo induz a extin¢do do contrato.

18.2.2.  As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagdo do
procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

18.3. O Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a
ela, para orientar sua decisdo.

18.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente desta Prefeitura.

18.5. O Agente de Contratacdo ou a Autoridade Superior, no interesse da Administracdo, podera
relevar omissdes puramente formais, desde que ndo comprometam a proposta, a legislagdo
vigente e a lisura desta Licitacdo, reservando-se o direito de promover diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, em qualquer fase da
licitacdo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagédo que deveria constar no
ato da Sessdo Publica.

18.6.  As normas que disciplinam este procedimento de contratacdo serdo sempre interpretadas
em favor da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o
interesse da Administracdo, a finalidade e a seguranca da contratacdo.

18.7.  Em caso de discrepancia entre os anexos e o Edital prevalecera a redacdo deste.

18.8. Em se tratando de certame que seja para aquisicdo de bens de natureza divisivel, que
possua cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratacdo de microempresas
e empresas de pequeno porte:

18.8.1. Na hipotese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro colocado da cota
principal.

18.8.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das
cotas devera ocorrer pelo menor preco.

18.8.3.  Sera priorizada a aquisicdo dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os
casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as
condicdes do pedido, justificadamente.

18.9. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagdo
disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n°® 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagao aos signatéarios.

18.10. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a Sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacido do Agente de Contratacdo em contrario.
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18.11.  Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situacdo do art. 34 da Lei n° 11.488, de 15
de junho de 2007, todas as disposig¢Oes relativas as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE.

18.12.  Os casos omissos serdo decididos pelo Agente de Contratacdo em conformidade com as
disposicdes constantes das Leis no predmbulo deste Edital e demais normas pertinentes.

18.13.  Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca
de Vara Unica da Comarca de Groairas/CE, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

18.14. Este Edital sera fornecido a qualquer interessado, através dos sitios
http://licitagroairasce.com.br/ e www.groairas.ce.gov.br.

18.15. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.° 12.846, de 1° de agosto de 2013
(Lei Anticorrupcao), que dispde sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas
juridicas pela pratica de atos lesivos contra a Administragdo Publica, em especial, ao
constante no art. 5.° inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatérios, indicando
que qualquer indicio de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicara aos
envolvidos as  penalidades previstas no  mencionado  diploma legal.

ANEXOS
Anexo | Termo de Referéncia
Anexo Modelo de Proposta de Precos
Anexo llI Minuta do Termo de Contrato

Groairas — CE, 11 de marco de 2025

MARIANA RODRIGUES AGOSTINHO
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
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TERMO DE REFERENCIA

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, LEI 14.133/2021.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia visa CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

REVITALIZAGAO DA CICLOVIA QUE UNE GROAIRAS A PONTE SOBRE O RIO ACARAU E PARA A
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE BEACH TENNIS, POR MEIO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE
CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE, conforme tabela, condi¢des
e exigéncias estabelecidas neste instrumento

2. ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

Item

2.1. O custo estimado total da contrata¢do é de RS 492.157,41 (quatrocentos e noventa e dois mil,

cento e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos) conforme custos unitarios descritos na
tabela abaixo.

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

Descri¢do Unidade Quant. R$ Unit. RS Total
SERVICO DE REVITALIZACAO DA CICLOVIA DE GROAIRAS ATE A
PONTE DO RIO ACARAU E CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE SERVICO 1 RS 492.157,41 | RS 492.157,41

BEACH TENNIS
ESPECIFICACAO DO SERVIGO:
a) Realizar a revitalizagdo da ciclovia no trecho compreendido entre Groairas e a Ponte do Rio Acarau, incluindo servigos de
limpeza, reparo do pavimento, sinalizagdo horizontal e vertical, e instalagdo de equipamentos de seguranga, conforme as
normas técnicas e projetos previamente aprovados;
b) Construir uma quadra de beach tennis, com dimensdes oficiais, piso adequado (areia ou sintético de alta durabilidade),
rede oficial, iluminagao eficiente e demarcagdes conforme normas técnicas, garantindo um espago seguro e funcional para a
pratica esportiva;
c) Disponibilizar equipe técnica especializada, para a execugdo das atividades de revitalizagdo da ciclovia e construgdo da
quadra de beach tennis, garantindo a qualidade e o cumprimento dos prazos estabelecidos;
d) Realizar visitas semanais de supervisores técnicos para acompanhamento das obras, inspecao da qualidade dos servigos
executados, orientagdo de procedimentos e adequagdo as demandas especificas do projeto;
e) Emitir relatérios técnicos periddicos, quando necessario, para documentar o andamento dos servigos, esclarecer duvidas,
corrigir eventuais falhas e propor melhorias no processo de execugdo;
f) Fornecer e aplicar materiais de alta durabilidade e conformidade com as normas vigentes, incluindo pavimentagdo
antiderrapante para a ciclovia, tinta de sinalizagao refletiva, equipamentos de seguranca e materiais de construgdo de
qualidade para a quadra de beach tennis, garantindo a funcionalidade e a seguranga de ambos os espagos;
g) Prestar suporte completo durante todo o processo de revitalizagdo da ciclovia e construgdo da quadra de beach tennis,
incluindo preparagdo do terreno, drenagem, aplicagdo de pavimentagdo, sinalizagdo, instalagdo de equipamentos e
montagem da quadra, assegurando a entrega de um produto final de qualidade;
h) Atender a quaisquer outras demandas ou necessidades relacionadas a revitalizagdo da ciclovia e a construgao da quadra de
beach tennis, garantindo a correta execugao dos servigos e a conformidade com as normas técnicas, esportivas e ambientais
aplicaveis.

VALOR TOTAL R$ 492.157,41

2.2. A quantidade a ser contratada para a reforma e revitaliza¢do da ciclovia no trecho de Groairas até

a Ponte do Rio Acarau e para construcdo da quadra de beach tennis foi definida com base nas
dimensdes do trecho a ser intervencionado e nas especificidades técnicas do projeto.
Considerando a necessidade de servigcos como preparacao do terreno, aplicacdo de pavimentagao
antiderrapante, sinalizagdo horizontal e vertical, e instalagao de equipamentos de seguranca, os
quantitativos foram dimensionados de forma a garantir a completa execu¢do do objeto, com
qualidade, eficiéncia e conformidade as normas técnicas vigentes. A definicdo dos valores
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2.3.

assegura a otimizagdo dos recursos publicos e a economicidade do processo, em atendimento aos
principios estabelecidos na Lei n? 14.133/2021.

Os valores estimados para a contratacdo desse projeto foram definidos com base na Tabela de
Custos referenciais da SEINFRA, assegurando alinhamento com os precos praticados no mercado
e a economicidade para a Administracdo Publica. A adogdo desse pardmetro garante a adequacao
dos custos considerando insumos, mao de obra e encargos, além de atender as diretrizes
estabelecidas no ART N° CE20251592169, que define os critérios técnicos e normativos para a
execugao dos servigos. Dessa forma, a estimativa de valores reforga a transparéncia e viabilidade
do processo, prevenindo distor¢cdes que possam comprometer a execugdo contratual.

3. DA FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1.

3.2.

A degradacao da ciclovia que liga Groairas a ponte do rio Acarau representa um problema
significativo para a populagdo local, comprometendo o acesso a atividades fisicas e de lazer que
sdo essenciais para a salde e o bem-estar da comunidade. A identificacdo dessa necessidade é
pautada pela constata¢do de buracos, sinalizagao desgastada e a presenga de obstaculos ao longo
do percurso, que tornam o trajeto, projetado como seguro e convidativo, um espaco de risco e
desconforto. Além disso, a falta de op¢des esportivas na regido, como uma quadra de beach
tennis, limita as oportunidades de lazer e pratica esportiva, especialmente para os jovens e
entusiastas de atividades fisicas.

O impacto negativo dessa realidade se reflete na desmotivacdo dos moradores em utilizarem o
espaco para caminhadas, corridas e pedaladas, resultando em redugdes da pratica de exercicios
fisicos que contribuem diretamente para a qualidade de vida da populagdo. Este contexto revela
uma demanda clara por intervencdes que restaurem as condi¢cdes adequadas da ciclovia e que
incluam a construgdo de uma quadra de beach tennis, de forma a criar um ambiente que fomente
habitos saudaveis e ofereca novas opgdes de esporte e lazer.

Atender a essa necessidade ndo é apenas uma questdo de infraestrutura, mas também de
promocao do bem-estar social. A revitalizacdo da ciclovia e a construcao da quadra de beach tennis
tém potencial para valorizar o patrimonio paisagistico da regido, enriquecendo o espac¢o urbano e
incentivando o convivio comunitario. Além disso, ao fornecer espacos adequados e seguros para a
pratica de atividades fisicas e esportivas, promove-se a salde publica e a inclusdo social, atendendo
assim a um interesse coletivo.

Diante desse cendrio, a reforma da ciclovia e a constru¢do da quadra de beach tennis tornam-se
imprescindiveis ndo apenas para reverter a deterioracdo observada, mas também para promover
um ambiente onde a populagdo possa interagir com a natureza, praticar esportes e fortalecer o
convivio social. Essas intervengdes fomentam o desenvolvimento local e contribuem para a
formacdo de uma comunidade mais saudavel, ativa e integrada, reforcando o bem-estar e a
qualidade de vida de todos os moradores.

Para viabilizar essas intervencdes, a fundamentacao legal esta prevista no artigo 29 da Lei n2
14.133/2021, que estabelece:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum
a que se refere o art. 17 da Lei n? 14.133/2021.

Paragrafo Unico. O pregdo ndo se aplica as contrata¢des de servigos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e d
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obras e servigos de engenharia, exceto os servicos de engenharia de que
trata a alinea 'a' do inciso XXI do caput do art. 62 da Lei n® 14.133/2021."

A aplicacdo desse dispositivo legal justifica-se pela natureza técnica e especializada das
intervengdes necessarias, que envolvem obras de engenharia para a revitalizacdo da ciclovia e a
construcdo da quadra de beach tennis. Como o pregao nao se aplica a esses tipos de servicos, a
contratagdo deve seguir o rito da concorréncia, que permite uma avaliagdo mais detalhada das
propostas e das capacidades técnicas dos contratados. Essa escolha assegura que as obras sejam
executadas com qualidade, seguranga e eficiéncia, atendendo aos principios da administracao
publica, especialmente os da economicidade, eficiéncia e interesse publico.

Dessa forma, a utilizagdo do artigo 29 e seu paragrafo Unico garante que a Prefeitura Municipal de
Groairas possa realizar as contratagdes necessarias com base em critérios técnicos e de qualidade,
garantindo que as intervengdes sejam executadas de forma eficiente e em conformidade com os
principios da administragdo publica. A revitalizagdo da ciclovia e a constru¢dao da quadra de beach
tennis, portanto, representam ndo apenas uma melhoria na infraestrutura local, mas também um
investimento direto na salde, no bem-estar e na qualidade de vida da populagdo de Groairas.

4, DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAGCAO
4.1. A demanda postulada ndo se encontra prevista no Plano de Contratagdes Anual de 2025.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
5.1. A descrigdo da solucdo como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificacdo do
servigco encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.
6. REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1. Os requisitos da contratagdo, como critérios de sustentabilidade, encontram-se pormenorizada
em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

7. DA VISTORIA

7.1. Aavaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condic¢Oes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00hrs horas as 17:00hrs.

7.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

7.3. Paraavistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

7.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢es e peculiaridades da
contratagdo.

7.5. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das
instalacOes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

8. GARANTIA DA CONTRATAGCAO
8.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de
2021.
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9. DA SUBCONTRATACAO
9.1. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

9.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacio,
a qual consiste em: servicos de execucdo da reforma da ciclovia, incluindo a
preparacdo do terreno, aplicacdo de pavimentacdo especifica para ciclovias,
sinalizacdo horizontal e vertical, e instalacdo de equipamentos de seguranca.

9.1.2.  Asubcontratagao fica limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato,
podendo ser utilizada para servicos complementares, como fornecimento de
materiais, transporte de equipamentos ou servicos especializados de engenharia,
desde que devidamente justificados e autorizados pelo contratante.

9.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagao a
subcontratacdo, caso admitida:

9.2.1. O contratado devera comunicar por escrito ao contratante, com antecedéncia minima
de 10 (dez) dias Uteis, a intengdo de subcontratar, informando os dados completos do
subcontratado, o escopo dos servigos a serem subcontratados e a comprovagao da
capacidade técnica e econémica do subcontratado.

9.2.2. O contratado permanecera integralmente responsavel pela execugdo do objeto
contratual, inclusive pelos servigos subcontratados, respondendo por quaisquer falhas
ou inadimplementos do subcontratado.

9.2.3. A subcontratacdo ndo exime o contratado de cumprir as obriga¢des previstas no
contrato, incluindo prazos, padrdes de qualidade e demais clausulas estabelecidas.

9.2.4. O contratante podera, a qualguer momento, auditar os servigos subcontratados e
solicitar ajustes ou substituicdo do subcontratado, caso identifique irregularidades ou
descumprimento das normas técnicas e legais aplicaveis.

10. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
10.1. Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48,
incisos | e lll, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitacdo tera:
10.1.1. Na licitagcdo, devera ser assegurada, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance
até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §22 do art. 44 da LC
123/2006;

11. DA VIGENCIA CONTRATUAL
11.1. O prazo de vigéncia da contratacao é de 150 dias contados do inicio da vigéncia que consta
descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

12, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUGCAO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta
12.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MAIOR
DESCONTO.

Forma de execugao
12.2. O servico objeto sera INTEGRAL.

13. PROPOSTA DE PRECOS
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13.1. Os precos propostos deverao incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da
incidéncia de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuicGes ou obriga¢Ges trabalhistas, fiscal e
previdenciario a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na
execucado do objeto a ser contratado;

13.2. A proposta de preco devera conter a discriminacdo detalhada dos servigos ofertados, quantidade
solicitada, o valor unitario (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da
proposta de no minimo 90 (noventa) dias e prazo de execug¢do dos servicos.

13.3. Alicitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a proposta de prego
adequada ao ultimo lance, acompanhada dos seguintes documentos:

13.3.1.

Planilha de Custos e Formagao de Pregos:

13.3.1.1. Na composicdo dos pregos unitarios o licitante devera apresentar

discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servigos;

13.3.1.2. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execuc¢ao do objeto e todos os insumos
gue os compdoem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratacao do objeto;

13.3.1.3.  Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

13.3.1.4. Ndo se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso

13.3.2.

da expressdo "verba" ou de unidades genéricas.
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual.

14. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO
14.1. A HABILITAGAO JURIDICA serd comprovada, mediante a apresentacdo da seguinte

documentacao:

14.1.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

14.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

14.1.3. No caso de sociedade empresdria, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

14.1.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz;

14.1.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

14.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
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14.1.7.

14.1.8.

14.1.9.

Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971;

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;

No caso de atividade adstrita a uma legislacdo especifica: ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdao competente.

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

14.2. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA sera comprovada mediante a apresentagdo dos
seguintes documentos:

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdao exigidos, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado,
independente se a fase de habilitagdo ird ou ndo anteceder as fases de apresentagao
de propostas e lances.

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), através do
Comprovante de Inscri¢ao e de Situagao Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situagdo cadastral ativa para
com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir
Inscricao Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscricdo no
Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de servico.

Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentagdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de
02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do
licitante, mediante a Certiddao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
e Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa,
expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

14.2.5.1.  Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao

14.2.6.

objeto licitado, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de
declaragdo da Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do
licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de
Débitos e Certiddao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida
Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;

14.2.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados

ao objeto licitado, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
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declara¢do da Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.

14.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econémica
Federal;

14.2.8. Prova de regularidade com a justica trabalhista, mediante a apresentagdo da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por 6rgdo competente da Justica do
Trabalho (conforme Art. 3° da Lei N2 12.440/2011);

14.2.9. Declaracdo de que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 72 da Constitui¢do Federal,

14.2.10. Quando se tratar da subcontratagao prevista no art. 48, |, da Lei Complementar n.
123, de 2006, a licitante melhor classificada devera, também, apresentar a
documentacido de regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte que serao subcontratadas no decorrer da execucao do
contrato, ainda que exista alguma restri¢ao, aplicando-se o prazo de regularizagao.

14.3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, que serd comprovada mediante apresentac¢io dos
seguintes documentos:
14.3.1.  Certidao negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartdrio distribuidor da sede

da pessoa juridica ou de execugdo patrimonial em caso de pessoas fisicas, emitida até
60 (sessenta) dias antes da data da sessdo publica ou que esteja dentro do prazo de
validade constante da prépria certidao;
14.3.1.1. Caso admitida participacdo de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples, devera
ser apresentada Certidao Negativa de Insolvéncia Civil, expedida pelo
distribuidor do domicilio ou sede do licitante, desde que admitida a sua
participacao na licitacao.

14.3.2. Balango Patrimonial, Demonstra¢do de Resultado de Exercicio (DRE) e demais
demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios.

14.3.2.1.  Os documentos referidos no item acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

14.3.2.2.  As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a
exigéncia deste item mediante apresentacdo de Balango de Abertura ou do
ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente
registrado na forma da lei.

14.3.2.3.  As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instrucao Normativa
RFB n2 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispdes sobre a Escrituracao
Contabil Digital — ECD, para fins fiscais e previdenciarios poderao apresentar o
balanco patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diario,
em versdo digital, obedecidas as normas do paragrafo Unico do art. 22 da
citada instrucdo quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto
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a Certificagdo de Seguranca emitida por entidade credenciada pela
infraestrutura de Chaves Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.

14.3.3. Declaragdo, assinada por Profissional area Contabil devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econdmicos nos termos do §19, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando férmulas
da seguinte forma:

indice de Liquidez Geral (2 1,00):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

indice de Liquidez Corrente (> 1,00):
Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

indice de Solvéncia Geral (2 1,00):
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

14.3.4. Da analise dos documentos apresentados serdo calculados os indices Liquidez Geral
(LG), Liguidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que deverdo apresentar resultado
igual ou superior a 1 (um).

14.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econ6mico-
financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitacdo deverdo comprovar,
considerados os riscos para a administragdo, patrimonio liquido no valor minimo de
10% (dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualizagdo
para a data de apresentacdo da proposta através de indices oficiais.

14.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n2 123 de 2006 estara
dispensado da apresentagao do balango patrimonial e das demonstrages contdbeis
do ultimo exercicio;

14.4. A QUALIFICACAO TECNICA, que serd comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:
14.4.1. Declarag¢do de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das

condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.
14.4.1.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declara¢do formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes peculiares da contratacao.

14.4.2. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

14.4.3. Comprovacao de aptiddo técnica-operacional para execugdo de servigo de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta
contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou
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atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente
emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

14.4.4. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

14.4.4.1.  Execucdo de instalagdo de PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO
CIRCULAR H= 8M, ALTURA LIVRE 6,60M, LAMPADA DE VAPOR METALICO DE
150W, INCLUSIVE O POSTE, em quantidade igual ou superior a 29 unidades,
por corresponder a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo a ser executado
no objeto licitado.

14.4.4.2.  Execucdo de PINTURA P/ PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO “NOVACOR” em
quantidade igual ou superior a 1.131 m?, por corresponder a 50% (cinquenta
por cento) do quantitativo a ser executado no objeto licitado.

14.4.5.  Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do licitante.

14.4.6.  Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagao de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da execugao do servigo, que demonstre a
Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execuc¢do dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, conforme segue:

14.4.6.1.  Servigo de instalagdo de PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO
CIRCULAR H= 8M, ALTURA LIVRE 6,60M, LAMPADA DE VAPOR METALICO DE
150W, INCLUSIVE O POSTE.

14.4.6.2.  Servico de PINTURA P/ PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO “NOVACOR”.

14.4.7.  O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou
servigo objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

14.4.8. O fornecedor disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados ou certiddes, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cdpia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

14.49. Somente poderdo ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos apds a
conclusdo do contrato ou se decorrido, no minimo, um ano do inicio de sua execucao,
exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior.

14.4.10.  Os atestados ou certiddes que ndo possuirem as informagGes minimas para a sua
analise serdo objeto de diligéncia.
14.5. Além das declaragdes constantes dos itens especificos acima a licitante devera apresentar ainda

as seguintes declaragdes, sob pena de inabilitacao:
14.5.1. Declaragdo de que atende aos requisitos de habilita¢do, e o declarante respondera

pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n2
14.133/2021);
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14.5.2.  Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei n? 14.133/2021);

14.5.3. Declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, na forma da lei (art. 63, § 19, da Lei n? 14.133/2021);

15. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
CondigOes de Execugao

15.1.

A execucgdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

15.1.1. Inicio da execucdo do objeto: 5 (cinco) dias da assinatura do contrato ou da emissdo
da ordem de servico;

15.1.2. A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho sera conforme o projeto anexo ao
edital para garantir padronizacgao, fidelidade ao escopo, transparéncia e eficiéncia na
execucgdo. Essa abordagem assegura alinhamento técnico e administrativo entre as
partes, promovendo clareza, conformidade legal e qualidade na realizagao das
atividades, evitando desvios e assegurando o cumprimento das diretrizes contratuais
estabelecidas.

Local e Hordrio da Prestagao dos Servigos

15.2.

Os locais na sede e nas localidades do municipio de Groairas onde deverdo ser executados os
servigos de reforma da ciclovia e constru¢ao de uma quadra de beach tennis,

incluindo preparagdo do terreno, aplicacao de pavimentagao especifica, sinalizagdo horizontal
e vertical, e instalacdo de equipamentos de seguranga, serdao aqueles descritos no projeto
anexo ao edital. Essa definicdo garante que os servigos sejam realizados nos trechos
previamente identificados como prioritarios, assegurando alinhamento com o planejamento
técnico, otimizagdo dos recursos e cumprimento das necessidades estabelecidas. Além disso, a
especificagdo detalhada no projeto facilita 0 acompanhamento, a fiscalizagdo e a execugao
eficaz das atividades contratadas.

Materiais a serem disponibilizados

15.3.

Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

16. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

16.1.

16.2.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucgao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.
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16.3.

16.4.

16.5.

As comunicagOes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse
fim, conforme endereco eletrénico informado pela contratada na sua proposta comercial.

O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagGes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangGes aplicaveis,
dentre outros.

Fiscalizacao

16.6.

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

16.7.

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condig¢Oes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo

16.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢cdo do que for
necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §12 da
Lei n2 14.133, de 2021).

16.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacOes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
corregao.

16.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisao ou adogao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

16.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

16.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renova¢ao tempestiva ou
a prorrogacgdo contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

16.8.

Gestor do Contrato

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cGes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
€aso necessario.

16.8.1.  Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia;
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16.9. 0 gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

16.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

16.11. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstam o fluxo
normal da liquida¢do e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

16.12. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagcdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

16.13. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sang¢Ges, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

16.14. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacgdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

16.15. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

17. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
17.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Groairas deste exercicio, na dotagado
abaixo discriminada:

DOTACAO ORCAMENTARIA
P . ELEMENTO DE
ORGAO UNIDADE | FONTE | PROGRAMA - DESCRICAO FONTE
DESPESA
SECRETARIA 1500000000
MUNICIPAL DE 0401.27.812.2702.1.011- 4.4.90.51.00 RECURSOS NAO
Construgido, Reforma e BN VINCULADOS DE
CULTURA, odo1 | n0m1 | o OBRAS E IMPOSTOS
mpliagdo de Unidades ~
TURISMO E Ny gl INSTALACOES 1700000000
DESPORTO Desportivas OUTROS CONVENIOS
DA UNIAO

17.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega ou execucdo,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagGes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
guando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificagcdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do recebimento da
nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administracao, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade executados e consequente aceitagao mediante termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢ao do
atendimento das exigéncias contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execug¢do do objeto, para
efeito de liquida¢do e pagamento.

O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidagdo de despesa, ndo serd computado para os fins
do recebimento definitivo.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

19. DOS CRITERIOS PARA PAGAMENTO

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagdo, na forma da se¢do anterior, prorrogaveis por igual periodo.

Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobrancga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

19.2.1. o prazo de validade;

19.2.2. a data da emissao;

19.2.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

19.2.4. o periodo respectivo de execu¢ao do contrato;

19.2.5. ovalora pagar; e

19.2.6.  eventual destaque do valor de retenc¢des tributdrias cabiveis.

Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacgao da regularizacao
da situacdo, sem 6nus ao contratante.

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacgdo das certiddes de regularidade junto a Receita Federal do Brasil/Previdéncia,
Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos), Municipio (divida ativa e tributos), nos termos
do art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.

Constatando-se situac¢do de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.




E4

PREFEITURA DE '

Um novo tempo, uma nova histérial

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.
Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacdo fiscal.
O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagdo da liquidagdo
da despesa, conforme item anterior.
O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.
Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagao aplicavel.

19.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,

serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.
O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n?
123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Groairas — CE, 11 de marco de 2025

MARIANA RODRIGUES AGOSTINHO
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
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Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto, 07.598.709/0001-80

Alinhamento com o Planejamento Anual
A necessidade objeto do presente estudo ndao possui previsdo no plano de contrata¢des anual da
Organizagao.

Equipe de Planejamento
Vitor Alves de Sousa, Luana Rodrigues Paiva, Antonia Clarice de Souza Ferreira

Problema Resumido

A degradagdo da ciclovia que liga Groairas a ponte do rio Acarau, marcada por buracos, sinalizagdo
desgastada e obstaculos, compromete a pratica de exercicios fisicos e o lazer da populagao,
essenciais para a salde e o bem-estar da comunidade. A reforma dessa ciclovia, aliada a
construcdo de uma quadra de beach tennis, é fundamental para revitalizar a area, incentivando
habitos saudaveis, proporcionando um ambiente seguro e agradavel para atividades ao ar livre e
valorizando o potencial paisagistico da regido. Essas intervengGes ndo apenas promovem a
inclusdo social e a saude publica, mas também transformam o local em um espago de convivio
comunitario, impulsionando o desenvolvimento local e a qualidade de vida da populagdo.

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira

etapa do planejamento do processo de contratacdo e busca atender o interesse publico envolvido e buscar a

melhor solugdo para atendimento da necessidade aqui descrita.

DESCRICAO DA NECESSIDADE

A degradacgdo da ciclovia que liga Groairas a ponte do rio Acarau representa um problema significativo
para a populacdo local, comprometendo o acesso a atividades fisicas e de lazer que sdo essenciais para
a saude e o bem-estar da comunidade. A identificacdo dessa necessidade é pautada pela constatacao
de buracos, sinalizacdo desgastada e a presenca de obstaculos ao longo do percurso, que tornam o
trajeto, projetado como seguro e convidativo, um espago de risco e desconforto. Além disso, a falta de

opcoes
pratica

esportivas na regidao, como uma quadra de beach tennis, limita as oportunidades de lazer e
esportiva, especialmente para os jovens e entusiastas de atividades fisicas.
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O impacto negativo dessa realidade se reflete na desmotivacao dos moradores em utilizarem o espaco
para caminhadas, corridas e pedaladas, resultando em reducGes da pratica de exercicios fisicos que
contribuem diretamente para a qualidade de vida da popula¢do. Este contexto revela uma demanda
clara por intervencgdes que restaurem as condicdes adequadas da ciclovia e que incluam a construgao
de uma quadra de beach tennis, de forma a criar um ambiente que fomente habitos saudaveis e
ofereca novas opc¢des de esporte e lazer.

Atender a essa necessidade nao é apenas uma questdo de infraestrutura, mas também de promogao
do bem-estar social. A revitalizagao da ciclovia e a construgao da quadra de beach tennis tém potencial
para valorizar o patrimonio paisagistico da regido, enriquecendo o espac¢o urbano e incentivando o
convivio comunitario. Além disso, ao fornecer espacos adequados e seguros para a pratica de
atividades fisicas e esportivas, promove-se a saude publica e a inclusdo social, atendendo assim a um
interesse coletivo.

Diante desse cendrio, a reforma da ciclovia e a construcdo da quadra de beach tennis tornam-se
imprescindiveis ndo apenas para reverter a deterioracao observada, mas também para promover um
ambiente onde a populagdo possa interagir com a natureza, praticar esportes e fortalecer o convivio
social. Essas intervengdes fomentam o desenvolvimento local e contribuem para a formagdao de uma
comunidade mais saudavel, ativa e integrada, reforcando o bem-estar e a qualidade de vida de todos
os moradores.

Para viabilizar essas intervencdes, a fundamentacdo legal estd prevista no artigo 29 da Lei n?
14.133/2021, que estabelece:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que
se refere o art. 17 da Lei n? 14.133/2021.

Pardgrafo Unico. O pregdo ndo se aplica as contratacdes de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e
servigos de engenharia, exceto os servigcos de engenharia de que trata a alinea
'a' do inciso XXI do caput do art. 62 da Lei n2 14.133/2021."

A aplicacdo desse dispositivo legal justifica-se pela natureza técnica e especializada das intervencdes
necessarias, que envolvem obras de engenharia para a revitalizagdo da ciclovia e a construgao da
guadra de beach tennis. Como o pregdo ndo se aplica a esses tipos de servicos, a contratacdo deve
seguir o rito da concorréncia, que permite uma avaliacdo mais detalhada das propostas e das
capacidades técnicas dos contratados. Essa escolha assegura que as obras sejam executadas com
qualidade, seguranca e eficiéncia, atendendo aos principios da administracdo publica, especialmente
os da economicidade, eficiéncia e interesse publico.




A

PREFEITURA DE '

Um novo tempo, uma nova histérial

Dessa forma, a utilizacdo do artigo 29 e seu paragrafo Unico garante que a Prefeitura Municipal de
Groairas possa realizar as contratacdes necessarias com base em critérios técnicos e de qualidade,
garantindo que as intervencdes sejam executadas de forma eficiente e em conformidade com os
principios da administragdo publica. A revitalizagao da ciclovia e a construgao da quadra de beach
tennis, portanto, representam ndo apenas uma melhoria na infraestrutura local, mas também um
investimento direto na sadde, no bem-estar e na qualidade de vida da populacdo de Groairas.

= REQUISITOS DA FUTURA CONTRATACAO

A revitalizacdo da ciclovia que liga Groairas a ponte do rio Acarad, aliada a construcdao de uma quadra
de beach tennis, € uma medida essencial para promover a saude, o lazer e o bem-estar da populagao.
Para garantir a efetividade da contratagdo, seguem os requisitos que a solugdo contratada devera
atender:

1. Realizagao de analise e diagndstico técnico da ciclovia atual, identificando todas as
necessidades de reforma (buracos, sinalizagao, obstaculos).

2. Reparo completo da pavimentagdo da ciclovia, garantindo um percurso liso e seguro para
caminhadas, corridas e pedaladas.

3. Substituicdo e instalagao de nova sinalizagao vertical e horizontal com materiais duraveis,
visiveis e reflexivos, que atendam aos padrdes de seguranca viaria.

4. Manutencao de largura adequada da ciclovia, conforme normas técnicas, para permitir a
circulacdo simultanea de pedestres e ciclistas.

5. Implementacdo de medidas de acessibilidade, garantindo que pessoas com mobilidade
reduzida possam utiliza-la sem dificuldades.

6. Inclusdo de elementos paisagisticos, como plantio de arvores ao longo do percurso, que
valorizem o ambiente e melhorem a qualidade estética da area.

7. Instalacdo de iluminacdo publica adequada ao longo da ciclovia, com lampadas de baixo
consumo energético e alta durabilidade, visando a seguranca dos usuarios durante a noite.

8. Construgdao de uma quadra de beach tennis, com piso adequado, rede oficial e demarcagdes
conforme normas técnicas, garantindo um espago seguro e funcional para a pratica esportiva.

9. Fornecimento de manutencao preventiva e corretiva da ciclovia e da quadra de beach tennis
por um periodo minimo de 12 meses apods a conclusdo das obras, garantindo a durabilidade e
funcionalidade das estruturas.

10. Desenvolvimento de um plano de comunicagdo e conscientizacdo da populagdo sobre a
revitalizacdo da ciclovia e a utilizacdo da quadra de beach tennis, com a¢Oes educativas que
estimulem a pratica de atividades ao ar livre e esportivas.

Esses requisitos assegurardo que a solucdo contratada atenda plenamente as necessidades de
revitalizacdo da ciclovia e de ampliacdo das opgdes de lazer, promovendo habitos saudaveis, a inclusao
social e o desenvolvimento comunitario na regido.
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= SOLUGOES DISPONIVEIS NO MERCADO

Solugdo 1: Contratacdo de empresa especializada em revitalizacao de espacos

Vantagens:

- Expertise técnica: Empresas especializadas possuem profissionais qualificados e experiéncia na
execucdo de servicos de revitalizacdo, garantindo a qualidade do trabalho.

- Eficiéncia: A contratacdo de uma empresa com know-how pode resultar em um processo mais agil,
diminuindo o tempo de implementacao.

- Garantia de qualidade: Muitas empresas oferecem garantias para os servicos prestados,
proporcionando seguranga ao investimento.

- Menor carga operacional: A prefeitura ndo precisaria alocar recursos humanos e materiais proprios
para gerenciar a obra, permitindo que seu corpo técnico se concentre em outras demandas.

Desvantagens:

- Custo elevado: Empresas especializadas podem ter precos superiores aos métodos alternativos,
impactando o orgamento da prefeitura.

- Dependéncia de terceiros: Existe risco de atrasos ou problemas na execugdo por parte da contratada,
podendo prejudicar o cronograma.

- Menor flexibilidade: Mesmo que existam aditivos contratuais, mudangas significativas podem
demandar revisdes contratuais que influenciem prazo e custo.

Solugdo 2: Mutirdo comunitario para a revitalizagao da ciclovia

Vantagens:

- Custo reduzido: O uso de mao de obra voluntaria pode reduzir significativamente os custos de
material e servico.

- Engajamento da comunidade: A realizagdo de um mutirdo pode promover o espirito comunitario,
incentivando a participacdo dos moradores nas atividades de lazer.

- Rdpida mobilizacdo: Em situacdes favordveis, a comunidade pode se organizar rapidamente para
realizar a atividade, acelerando o inicio da revitalizacao.

Desvantagens:
- Qualidade variavel: E dificil garantir a qualidade do servico realizado por voluntarios sem supervisdo
técnica adequada.

- Falta de recursos: A coleta de materiais e ferramentas necessdrias pode ser um desafio logistico,
impactando a eficiéncia do trabalho.

- Dificuldade em manter a continuidade: O projeto pode ndo ter sustentabilidade a longo prazo,
dificultando a manutencao da ciclovia apds a revitalizacao.

Solucdo 3: Parceria publico-privada (PPP) para a revitalizacdo e manutencao da ciclovia
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Vantagens:

- Investimento privado: A PPP pode trazer receitas e investimentos adicionais que reduzem a carga
financeira sobre o poder publico.

- Manutencdo continua: Um contrato de PPP pode incluir cldusulas para a manutencao regular do
espaco, assegurando sua preservagao a longo prazo.

- Sinergia e inova¢dao: Companhias privadas trazem tecnologias e praticas inovadoras que podem
otimizar o projeto e a operagao da ciclovia.

Desvantagens:

- Complexidade contratual: Estabelecer uma PPP envolve negociagdes e estruturagao juridica complexa
que podem atrasar a efetivagao do projeto.

- Risco de exploragdao econémica: A entrada do setor privado pode implicar no desejo de explorar
comercialmente a ciclovia, o que vai contra o interesse publico de acessibilidade.

- Tempo de implementagao prolongado: O tramite burocratico para formalizar a parceria e iniciar as
obras pode levar um periodo significativo.

&  DESCRICAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A escolha pela contratagdao de uma empresa especializada em revitalizagdao de espagos e construgao
de infraestruturas esportivas para a reforma da ciclovia que liga Groairas a ponte do rio Acarau e para
a construgcdao de uma quadra de beach tennis é justificada por diversos aspectos técnicos, operacionais
e econOmicos. Primeiramente, essa solucdao se destaca pelo seu desempenho técnico superior.
Empresas especializadas possuem conhecimento especifico sobre as melhores praticas de revitalizagdao
e construgdo esportiva, garantindo um resultado final que nao sé atende aos padrdes de seguranga e
acessibilidade, mas que, além disso, respeita as caracteristicas ambientais da regido, preservando seu
valor paisagistico. A utilizagdo de materiais apropriados e tecnologia avangada também contribuira
para a durabilidade das melhorias realizadas, resultando em uma ciclovia e uma quadra de beach tennis
que se mantenham em boas condigGes por um periodo prolongado.

Do ponto de vista da compatibilidade e facilidade de implementac¢do, empresas com expertise no setor
ja possuem processos internos otimizados e métodos consolidados para o gerenciamento de projetos
de revitalizacdo e construcdo. Isso implica que a execucdo das obras serd realizada de forma eficiente,
minimizando interrupcdes das atividades da comunidade e garantindo que todas as etapas sejam
cumpridas dentro do cronograma estabelecido. A equipe técnica qualificada é capaz de antecipar e
solucionar problemas que possam surgir durante a execucao, aumentando a confiabilidade do projeto.

Os beneficios operacionais associados a essa contratacdo sdo igualmente relevantes. Uma vez
finalizadas as obras, a empresa contratada pode oferecer solu¢des de manutencdo continua do espaco
revitalizado e da quadra de beach tennis, assegurando que ambas as estruturas permanecam em boas
condicOes apds a reforma e construcdo. Isso ndo apenas prolonga a vida util da infraestrutura, mas
também proporciona ao municipio acesso a suporte técnico especializado para eventuais intervencoes
futuras. Adicionalmente, a escalabilidade da solu¢cdo permite que, caso novas areas necessitem de
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revitalizacdo ou expansdo, seja possivel integrar esses projetos sem grandes esforcos de
reestruturagao.

Em relagdo a vantagem econdmica da proposta, a analise do custo-beneficio aponta para um retorno
significativo sobre o investimento. Em primeiro lugar, a revitalizacdo da ciclovia e a construcdo da
quadra de beach tennis irdo atrair mais usudrios, promovendo um aumento nos hdabitos sauddveis e
na qualidade de vida, o que pode resultar em diminui¢ao dos custos relacionados a saude publica local.
Investir em um ambiente seguro e agradavel impulsiona o uso de espagos publicos para exercicios
fisicos e praticas esportivas, contribuindo para a saude coletiva e, consequentemente, resultando em
economias a longo prazo com tratamentos de doengas relacionadas a sedentarismo e obesidade. Além
disso, a melhoria da ciclovia e a construgdo da quadra de beach tennis podem valorizar a area
circundante, podendo impulsionar o fortalecimento da economia local através do aumento do turismo
e das atividades comerciais ao redor, gerando emprego e renda para os moradores.

Portanto, a opg¢do por contratar uma empresa especializada em revitalizagdo de espagos e construgao
de infraestruturas esportivas é fundamentada na conjugacdao de uma série de elementos técnicos,
operacionais e econdmicos que atendem a necessidade emergente da comunidade de Groairas e
concretizam um avangado compromisso com o bem-estar publico, eficiéncia na gestdao de recursos e
promogao da qualidade de vida locais. A revitalizagao da ciclovia e a constru¢ao da quadra de beach
tennis representam investimentos estratégicos que promovem a saude, o lazer e a integracdo social
da comunidade.

= QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO

REVITALIZAGAO DA CICLOVIA

Item Descri¢do Unidade Quant. R$ Unid. RS Total
SERVICO DE REVITALIZACAO DA CICLOVIA DE GROAIRAS
1 ATE A PONTE DO RIO ACARAU E CONSTRUCAO DE QUADRA SERVICO 1,00 RS 492.157,41 | R$492.157,41

DE BEACH TENNIS
Valor Total R$ 492.157,41

A quantidade a ser contratada para a reforma e revitalizacdo da ciclovia no trecho de Groairas até a
Ponte do Rio Acarau e a construcdo da quadra de Beach tennis foi definida com base nas dimensdes
do trecho a ser intervencionado e nas especificidades técnicas do projeto. Considerando a necessidade
de servicos como preparacao do terreno, aplicacdo de pavimentacdo antiderrapante, sinalizacado
horizontal e vertical, e instalacdo de equipamentos de seguranga, os quantitativos foram
dimensionados de forma a garantir a completa execu¢do do objeto, com qualidade, eficiéncia e
conformidade as normas técnicas vigentes. A definicdo dos valores assegura a otimizacao dos recursos
publicos e a economicidade do processo, em atendimento aos principios estabelecidos na Lei n?
14.133/2021.

Os valores estimados para a contratacdo desse projeto foram definidos com base na Tabela de Custos
referenciais da SEINFRA, assegurando alinhamento com os precos praticados no mercado e
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economicidade para a Administracdo Publica. A adogcdo desse parametro garante a adequacao dos
custos considerando insumos, mao de obra e encargos, além de atender as diretrizes estabelecidas no
ART N° CE20251592169, que define os critérios técnicos e normativos para a execucdo dos servicos.
Dessa forma, a estimativa de valores reforca a transparéncia e viabilidade do processo, prevenindo
distor¢cOes que possam comprometer a execugdo contratual.

sss  PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

A contrata¢do ndo sera parcelada.

A contratagao para a revitalizagdo da ciclovia que liga Groairas a ponte do rio Acarau e construgao da
Quadra de Beach tennis nao serd parcelada, pois a complexidade e a natureza homogénea da obra
exigem uma abordagem integrada para garantir o sucesso do projeto. A realizagdo de intervengdes
pontuais em diferentes trechos poderia comprometer a continuidade e a qualidade dos servigos
prestados, além de dificultar a execugdo das atividades de manutengao durante o processo. Uma Unica
contratagao assegura um planejamento mais adequado, facilitando a coordenagdo entre os trabalhos
e a implementacado de solugdes que atendam a todas as necessidades da ciclovia de modo coeso.

Além disso, a integracao das obras permite uma melhor utilizagdo dos recursos financeiros disponiveis
e evita o aumento do custo total devido a fragmentagao dos servigos. O parcelamento poderia resultar
em atrasos na finalizagdo do projeto e em uma entrega parcial do servigo, o que nao atenderia as
expectativas da populagdo que busca um espago seguro e revitalizado para a pratica de atividades
fisicas. A promog¢ao de habitos saudaveis e a valorizagdo do potencial paisagistico da regido sao
objetivos que se beneficiam de uma execucdo eficiente e ininterrupta.

Por fim, a eficiéncia do processo é um fator crucial para garantir o atendimento ao interesse publico.
Uma contratagdo ndo parcelada minimiza os riscos associados a falhas de comunicacdo entre
diferentes contratados ou a necessidade de readequacdes e retrabalhos, o que pode ocorrer em
situacdes de parcelamento. Assim, a execuc¢do unificada e direta da revitalizacdo ndo apenas fortalece
a eficacia do projeto, mas também reforca o compromisso da Prefeitura Municipal de Groairas com a
qualidade de vida e o bem-estar da comunidade.

ol  RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo de uma empresa especializada em revitalizacdo de espacos para a reforma da ciclovia
que liga Groairas a ponte do rio Acarau e a construcdo da quadra de beach tennis apresenta resultados
positivos em termos de economicidade e otimizacdo dos recursos. Ao optar por essa solucdo, a
Prefeitura Municipal de Groairas maximiza o custo-beneficio ao garantir que a obra seja executada por
profissionais capacitados, utilizando técnicas e materiais adequados, minimizando riscos de retrabalho
e desperdicio. Esse investimento direcionado resulta em um espago mais seguro e atrativo,
aumentando a frequéncia de usuarios e promovendo habitos sauddveis na populacao.
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O aproveitamento eficiente dos recursos humanos é garantido pela possibilidade de envolver
servidores municipais na supervisdo da obra, permitindo que eles adquiram conhecimento e
habilidades mediante a interacdo com a empresa contratada. Dessa forma, promove-se um
fortalecimento das capacidades locais sem a necessidade de alocacdo excessiva de mao de obra para
tarefas especificas, além de garantir que o trabalho realizado atenda as necessidades da comunidade.

Os recursos materiais também serdo otimizados por meio da adogao de praticas sustentdveis e da
escolha de materiais durdveis que reduzam a necessidade de manutengdo frequente. A empresa
contratada terd acesso a fornecedores especializados, resultando em melhores condi¢gdes de compra
e entregas dentro de prazos definidos, o que diminuira custos adicionais derivados de atrasos ou nao
conformidades.

Além disso, o investimento financeiro na revitalizagao da ciclovia e na constru¢ao da quadra de beach
tennis ndo so ira gerar melhorias imediatas na infraestrutura local, mas também proporcionard um
impacto positivo no desenvolvimento econdmico da regido, estimulando a convivéncia social e o
turismo local. A solucdo proposta, portanto, demonstra claramente como a integracdo de uma
abordagem profissional e especializada pode resultar em um uso mais racional e eficaz dos recursos
disponiveis, assegurando qualidade e eficiéncia nas a¢des implementadas.

= PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para a efetiva implementag¢ao da revitalizagdo da ciclovia que liga Groairas a ponte do rio Acarau, bem
como a constru¢do de uma quadra de beach tennis, é imprescindivel que a Administragao Publica adote
uma série de providéncias especificas que garantam a solugdo escolhida e sua correta execugao.
Primeiramente, é fundamental realizar um diagndstico detalhado da atual condicdao da ciclovia,
identificando os pontos criticos que necessitam de reparos, como buracos, danos na sinaliza¢do e a
presenga de obstdculos. Paralelamente, deve-se avaliar o local mais adequado para a construgao da
quadra de beach tennis, considerando fatores como acessibilidade, integragdo com o entorno e
impacto ambiental. Esse levantamento deve ser realizado por profissionais capacitados em engenharia
civil, urbanismo e esportes, assegurando que todos os aspectos das obras sejam devidamente
considerados.

Além disso, é necessario elaborar um projeto executivo que contemple todas as intervencdes a serem
realizadas na ciclovia e na quadra de beach tennis. Este projeto deve incluir as especificagdes técnicas
para os materiais a serem utilizados, sugestdes para melhoria da sinalizacdo da ciclovia e medidas para
garantir a seguranca dos usuarios em ambos os espacos. O envolvimento de especialistas em
infraestrutura vidria, mobilidade sustentdvel e construcao esportiva é crucial nesse estagio, visto que
devem ser consideradas solucdes inovadoras e sustentaveis que promovam a permeabilidade do local
e a integracdo com a paisagem natural.

Outra providéncia relevante é a realizacdo de um estudo ambiental prévio, que avalie os impactos das

N

obras na regido e identifigue medidas mitigatdrias. Isso é especialmente importante devido
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proximidade do rio Acarau, onde podem existir questdes relacionadas a preservacdo das margens e ao
impacto na fauna e flora locais. A contratacao de profissionais especializados nessa area é altamente
recomendada para garantir que as intervencgées respeitem os principios da sustentabilidade.

A capacitacdo de servidores responsaveis pela fiscalizacdo e gestdao contratual pode ser necessaria,
dado o cardter especifico das obras de revitalizagdo e construgao. Esta capacitacao deve focar em
temas como controle de qualidade, seguranga no trabalho e gestdo de contratos de obras publicas. Tal
medida visa a assegurar que a administragao publica tenha pleno dominio sobre os detalhes técnicos
do projeto, promovendo uma fiscalizagdo mais eficaz durante a execugao dos servigos.

Adicionalmente, a Prefeitura deve estabelecer um cronograma claro de execugdao e metas a serem
atingidas, garantindo que os prazos sejam cumpridos e que o andamento das obras possa ser
monitorado periodicamente. Isso é essencial para evitar atrasos e garantir que os recursos publicos
sejam utilizados de maneira eficiente.

Por fim, para fomentar a participagdao da comunidade e fortalecer o uso dos espacos revitalizados,
recomenda-se a elaboracdo de um plano de comunicacao que envolva campanhas de sensibilizacao
sobre a importancia da atividade fisica, do esporte e do lazer ao ar livre. Isso podera estimular a
populacdo a retomar o uso da ciclovia e a utilizar a quadra de beach tennis apds a conclusao das obras,
contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida em Groairas.

Estas providéncias garantirdao a implementacao eficaz da solucao escolhida, respeitando os principios
de economicidade, eficiéncia e eficacia, conforme orientacdes adequadas para a contratacdo publica.
A revitalizacdo da ciclovia e a construcdo da quadra de beach tennis representam investimentos
estratégicos que promovem a saude, o bem-estar e a integracdo social da comunidade local.

4, CONTRATAGOES CORRELATAS

A analise da necessidade de contratagGes correlatas e/ou interdependentes para a solugdo escolhida,
gue consiste na contratacdo de uma empresa especializada em revitalizacdo de espacos e construcao
de infraestruturas esportivas, revela que ndo existem contrata¢des adicionais necessdrias antes da
execuc¢ao da reforma da ciclovia e da construgdo da quadra de beach tennis. Ambas as intervengdes
sdo projetos especificos que podem ser realizados de forma integrada e independente, sem a exigéncia
de intervengdes complementares que impactem diretamente sua execugao.

Considerando as caracteristicas do problema identificado, todas as acdes necessdrias para a
revitalizacdo da ciclovia — como reparos nos buracos, recuperacdao da sinalizacdo e remocao de
obstaculos — e para a construcdo da quadra de beach tennis — como preparacdo do terreno,
instalacdo de piso adequado e montagem da rede oficial — estdo diretamente ligadas a atuacdo da
empresa contratada. Portanto, a contratacao desse servico especializado se mostra suficiente para
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atender as demandas especificas dos projetos de reforma e construcao, sem depender de outros
servicos ou contratagdes prévias.

Além disso, as manutencdes futuras da ciclovia e da quadra de beach tennis podem ser planejadas e
realizadas de forma separada, apds a conclusdo das obras. Essa abordagem assegura que as
necessidades operacionais e técnicas decorrentes da utilizacdo dos espacos sejam geridas de maneira
eficiente, sem implicar na necessidade de contratagdes precedentes para garantir o sucesso das
intervencoes.

Em sintese, a revitalizacdo da ciclovia e a construcdao da quadra de beach tennis podem ser
consideradas ac¢les integradas e autossuficientes, e, portanto, ndo ha justificativa técnica ou
operacional para contratagdes correlatas antes da implementagdao dos projetos principais. A
contratagdao de uma empresa especializada em revitalizagdo e construgao esportiva é a solugao mais
adequada para garantir a execugao eficiente e de qualidade dessas iniciativas, que visam promover a
saude, o lazer e o bem-estar da comunidade local.

Y IMPACTOS AMBIENTAIS

A revitalizagdo da ciclovia que liga Groairas a ponte do rio Acarau, aliada a construgdo de uma quadra
de beach tennis, pode acarretar diversos impactos ambientais, que devem ser cuidadosamente
analisados e mitigados. Entre os principais impactos, destacam-se a altera¢do da fauna e flora local, o
aumento da erosdo do solo devido as obras, a geracdo de residuos durante a reforma e a possivel
interferéncia no ecossistema circundante.

Para mitigar esses impactos, é fundamental implementar medidas que reduzam a interferéncia na
biodiversidade da regido. Isso pode incluir a realizagao de um levantamento prévio da fauna e da flora
local, permitindo que o projeto se adapte para preservar dreas criticas. Durante a execucao das obras,
a limitagdo da area de intervengao e o uso de técnicas de construgdo com menor impacto ambiental,
como a reabilitagao das superficies ja degradadas em vez de uma nova pavimentagdo em larga escala,
sdo acdes recomendaveis. No caso da quadra de beach tennis, é essencial escolher um local que
minimize a remogao de vegetagao nativa e que utilize materiais sustentaveis para a construgao, como
pisos permeaveis que reduzam o impacto no solo.

Outra quest3o relevante é a gest3o dos residuos gerados durante a obra. E imperativo criar um plano
de gerenciamento de residuos, onde materiais reciclaveis sejam separados no local e destinados a
correta reciclagem. Materiais que ndo podem ser reaproveitados devem ser descartados conforme
regulamentacdes locais. A empresa contratada deve ter responsabilidade sobre essa etapa, garantindo
gue o lixo gerado passe por processos de reciclagem ou descarte adequado. Além disso, a construca
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da quadra de beach tennis deve priorizar o uso de materiais duraveis e de baixo impacto ambiental,
como madeira certificada ou estruturas metalicas reciclaveis.

Em relacdo ao consumo de energia, a utilizacdo de métodos e equipamentos que promovam eficiéncia
energética durante as obras é essencial. Op¢des incluem a adogdo de iluminacdo LED no canteiro de
obras e maquindrio que seja menos poluente e consuma menos combustivel. Além disso, o
planejamento das atividades deve priorizar periodos com menor demanda de energia, quando viavel.
Para a quadra de beach tennis, é recomendavel a instalagdo de sistemas de iluminagao eficientes, como
lampadas de LED, que reduzam o consumo de energia durante o uso noturno.

Por fim, a logistica reversa pode ser incorporada na contratacio da empresa especializada. E
importante estabelecer um compromisso claro com a devolugdo de materiais reutilizaveis e a gestao
adequada de itens fora de uso. Isso contribui para a diminui¢do do volume de residuos e promove um
ciclo sustentavel, incentivando a comunidade a participar ativamente da manutencdao do espago
revitalizado. No caso da quadra de beach tennis, a utilizacdo de materiais reciclaveis e a possibilidade
de desmontagem e reutilizagao futura devem ser consideradas no projeto.

Essas a¢des, focadas na mitigagao de impactos ambientais e na promogao de praticas sustentaveis, ndo
apenas garantirdo a realizagdo da reforma da ciclovia e da construgao da quadra de beach tennis de
forma responsavel, mas também promoverdao um ambiente mais saudavel e seguro para a populacao
de Groairas. A integracdo de praticas ambientais conscientes reforca o compromisso com o
desenvolvimento sustentdvel e a qualidade de vida da comunidade.

() CONCLUSAO

As andlises iniciais demonstraram que a contratacdo da solugdo aqui referida é vidvel e tecnicamente
indispensavel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratagao em questdo
é PLENAMENTE VIAVEL.

Groairas — CE, 11 de marco de 2025

MARIANA RODRIGUES AGOSTINHO
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

PN Unidade Requisitante
H Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto, 07.598.709/0001-80
,QOQ Equipe de Planejamento

&

Vitor Alves de Sousa, Luana Rodrigues Paiva, Antonia Clarice de Souza Ferreira

Objeto Detalhado

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZACAO DA CICLOVIA QUE UNE
E@ GROAIRAS A PONTE SOBRE O RIO ACARAU E PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE BEACH

TENNIS, POR MEIO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO

MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE.

O presente gerenciamento de riscos permite a¢des continuas de planejamento, organizacao e controle
dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratagdo, da
sele¢do do fornecedor e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificagao e a andlise dos principais riscos, consistindo
na compreensao da natureza e determinagao do nivel de risco, que corresponde a combinag¢do do impacto e de
suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratacdo, bem como o alcance dos resultados
pretendidos com a solugao a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos
e impacto caso o risco ocorra, possiveis acées preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), bem como o
registro e o acompanhamento das a¢Ges de tratamento dos riscos.

Para estimar o nivel dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Basico de Gestdo
de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES
PROBABILIDADE DESCRIGAO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES PESO

Muito Baixa Improvavel. Em situagdes excepcionais, o evento podera até ocorrer, mas nada 1
nas circunstancias indica essa possibilidade.
Baixa Rara. De forma inesperada ou casual, o evento podera ocorrer, pois as 5
circunstancias pouco indicam essa possibilidade.
- Possivel. De alguma forma, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias
Média L o 5
indicam moderadamente essa possibilidade.
Alta Provavel. De forma até esperada, o evento podera ocorrer, pois as 3
circunstancias indicam fortemente essa possibilidade
. Praticamente certa. De forma inequivoca, o evento ocorrera, as circunstancias
Muito Alta L L 10
indicam claramente essa possibilidade




PREFEITURA DE '

Um novo tempo, uma nova histoéria!

ESCALA DE CONSEQUENCIAS
IMPACTO DESCRICAO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES PESO
Muito Baixo !Vlmlmo |Enpacto ngs olzjet|\{os (est[ategmos, operaC|F>na|s, de 1
informacdo/comunicacdo/divulgacdo ou de conformidade).
Baixo Pequeno impacto nos objetivos (idem) 2
Médio Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperavel. 5
Alto Significativo impacto nos objetivos (idem), de dificil reversdo 8
Muito Alto Catastrofico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversivel. 10
MATRIZ DE RISCO
MUITO ALTO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO EXTREMO = RISCO EXTREMO
ALTO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO ALTO RISCO EXTREMO
MEDIO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO ALTO
-
O
E BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO MEDIO
=
MUITO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MEDIO

MUITO BAIXA

BAIXA

MEDIA

ALTA

MUITO ALTA

PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos
gue possam comprometer o sucesso da licitacdo e a boa execugdo contratual.

Risco Alto - Problemas na Gestdo Contratual
Etapa Impacto Probabilidade
Gestdo Contratual Alto Média

Dano
Possiveis desvios de custos e atrasos
Agdes Preventivas Responsavel

Implementar um sistema rigoroso de acompanhamento e controle

Conduzir auditorias periddicas durante a execugdo
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Acgoes de Contingéncia Responsavel
Revisar e cortar despesas ndo essenciais

Aplicar sang¢Oes contratuais em caso de desvios

Risco Médio - Selecdo Inadequada do Fornecedor
Etapa Impacto Probabilidade
Selegdo do Fornecedor Médio Média
Dano
Qualidade duvidosa da execugdo dos servigos
Agdes Preventivas Responsavel
Verificar antecedentes e referéncias da empresa

Exigir comprovagdo de capacidade técnica e financeira

Acgoes de Contingéncia Responsavel
Substituir fornecedor por empresa qualificada imediatamente

Reforgar clausulas contratuais de qualidade e penalidades

Risco Alto - Planejamento Inadequado de Recursos
Etapa Impacto Probabilidade
Planejamento Alto Alta
Dano
Falta de materiais e atrasos na obra
Agdes Preventivas Responsavel
Realizar um levantamento detalhado das necessidades de materiais

Estabelecer uma reserva técnica de recursos

Acgoes de Contingéncia Responsavel
Negociar novas datas com fornecedores para entrega rapida

Redefinir o cronograma com base na disponibilidade de recursos

ETP n2 01.SECULT-CP/2025 - Contratacdo de empresa especializada em revitalizagido de espacos

Groairas — CE, 11 de marco de 2025

MARIANA RODRIGUES AGOSTINHO
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
CONCORRENCIA - ELETRONICA N° 02.SEINFRA-CP/2025

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos a apreciacdo de V. Sra. a nossa proposta relativa a licitagdo em
epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser
verificados na preparacao.

1. PROPOSTA DE PRECOS:

ITEM DESCRICAO MARCA | QUANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL

VALOR GLOBAL R$ (POR EXTENSO)

2. PROPONENTE:
RAZAO SOCIAL: ...
CNPJ: ...
ENDERECO: ...
TELEFONE: ...
FAX: ...
E-MAIL: ...
3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS E/OU O CONTRATO
NOME: ...
CPF: ...
RG: ...
NACIONALIDADE: ...
ESTADO CIVIL: ...
PROFISSAO: ...
ENDERECO COMPLETO: ...
4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...
5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: ...

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condi¢des contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da empresa
(N° da identidade do declarante)
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ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /
COMPRAS E SERVICOS COMUNS - LEI 14.233/2021

M

e

$

ol

|ED

PROCESSO DE ORIGEM
CONCORRENCIA - ELETRONICA n° /____
N° PROCESSO ADMINISTRATIVO: /____

OBJETO CONTRATUAL

VALOR CONTRATUAL
R$ .oeoereens (sl

VIGENCIAS CONTRATUAL
INICIAL: /]
FINAL: /]

DADOS DO CONTRATANTE

RAZAO SOCIAL CONTRATANTE,CNPJn® _ . ./ -
Logradouro....., Ndmero....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contrante....., CPFn°® ___. . -
DADOS DO CONTRATADO

RAZAO SOCIAL CONTRATADO,CNPJn° __, ./ -
Logradouro...., Numero...., Bairro...., Cidade....., Estado......

Nome Responsavel Contratado....., CPFn® __. . -
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@) FISCAL DO CONTRATO
CCD\ Nome Fiscal Contrato.....

PREAMBULO
Aos de de , @ Razdo Social Contratante.... — UF.., através da Unidade Adminsitrativa
Contratante ....,, inscritanoCNPJn® _ . . / -__, em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133,

de 1° de abril de 2021 na presenca de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente
TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo de Contratacdo em epigrafe, mediante as clausulas e
condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DA VINCULACAO (art. 92, 1 e ll)
1.1 — O presente instrumento tem por objeto ........................... de acordo com as especificagoes e
condicdes definidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico e em conformidade com a proposta de preco
apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRECO (art. 92, V)

2.1 — O valor do presente Contrato é de R$ ......... (-......| ), em conformidade com a proposta
apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAGOES E ITENS DO CONTRATO

Ite Descricao Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
m
1
2
3
Valor Total R$ ....

2.2 — No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacdo.
2.3 — O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente executados.
2.3 — Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:

2.3.1 — O Termo de Referéncia que embasou a contratacdo, em especial as clausulas especificas
quanto a forma de execucgdo do objeto;

2.3.2 — Edital de Licitacdo e/ou Aviso de Contratacdo Direta, conforme o caso;

2.3.3 — A Proposta do Contratado;

2.3.4 — Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

3.1 — O prazo de vigéncia da contratacio terad inicio na data de __/_ /e encerramento em
__/__/___,naformado artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021, e, em caso de servicos e fornecimentos
continuos, poderdo ser prorrogaveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133,
de 2021.

4.1.1 — O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo

aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias

cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 — A prorrogacdo de que trata esse item é condicionada a avaliacdo, por parte do Gestor do

Contrato, da vantajosidade da prorrogacdo, a qual devera ser realizada motivadamente, com ba
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no Histérico de Gestdo do Contrato, nos principios da manutencdo da necessidade, economicidade

e oportunidade da contratacdo, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.
3.2 — O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.
3.3 — Em caso de prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.
3.4 — O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas san¢es de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacdo.

CLAUSULA QUARTA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 — O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como os prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
5.1 — O prazo para pagamento ao contratado e demais condicGes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.
CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE (art. 92, V)
6.1 — Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de
contrato.
6.2 — Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice indice Geral de Precos de Mercado
— IGP-M, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.
6.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.
10.4 — No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
ao Contratado a importancia calculada pela udltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
6.5 — Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
10.6 — Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(@o) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagcdo entdo em vigor.
6.7 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8 — O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA SETIMA — DO OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD
7.1 — Quando o presente instrumento tratar de informacGes pessoais, as partes deverdo cumprir a Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em
razdo deste contrato administrativo, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa.
7.2 — Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
7.3 — E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em
Lei.
7.4 — A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
sub-operacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.
7.5 — Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais
e somente enquanto nao prescritas essas obrigacoes.
7.6 — E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
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7.7 — O CONTRATADO devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
7.8 — O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo formulados.
7.9 — O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.
7.10 — Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes,
desvios ou abusos.
7.10.1 — Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim
de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.
7.11 — O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.
7.12 — Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA OITAVA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)
8.1 — As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Groairas deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

DOTAGCAO ORCAMENTARIA
UNIDADE: .......
CLASSIFICAGAOQ: .......
NATUREZA DA DESPESA: .......
FICHA: .......

8.2 — A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 — Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;
9.2 — Receber o objeto no prazo e condigées estabelecidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico.
9.3 — Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.
9.4 — Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado.
9.5 — Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condic¢bes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.
9.6 — Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato.
9.7 — Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria desta administracdo para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado.
9.8 — Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

9.8.1 — A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
9.9 — Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo méaximo de 30 (trinta) dias.
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9.10 — Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracgdo de
descumprimento de clausulas contratuais, nos termos do §4°, do art. 137, da Lei n® 14.133, de 2021.
9.11 — A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
10.1 — O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e Termo de
Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir
dispostas.
10.2 — Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do
usuario, com uma versao em portugués, e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada.
10.3 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990).
10.4 — Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da execucao, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao.
10.5 — Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, ll) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados.
10.6 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.
10.7 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo
ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
10.8 — A empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de
Fornecimento/Servico.
10.9 — Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;
10.10 — Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.
10.11 — Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.
10.12 — Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo, ou para qualificagdo, na contratacédo direta;
10.13 — Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagdo (art. 116);
10.14 — Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);
10.15 — Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
10.16 — Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133, de 2021.
10.17 — Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.
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10.18 — Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdao atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagcdo de regéncia.
10.19 — Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de agosto
de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da
execucao deste contrato.
10.20 — Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execucido do objeto e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.
10.21 — Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacgdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.
10.22 — Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
11.1 — Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impde ao
CONTRATADO o dever de realizar a execucdo de objeto especifico em um periodo predeterminado, a
extingdo contratual se dara nos seguintes termos:
11.1.1 — Quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.
11.1.2 — Se as obrigagdes nado forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacgdo do
cronograma fixado para o contrato:
11.1.2.1 — Quando a néo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa
do CONTRATADO;
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sanc¢des
administrativas;
b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.
11.2 — Em se tratando de objeto de natureza continua a extingdo se dard quando vencido o prazo nele
estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes
contraentes.
11.2.1 — O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE,
quando esta nao dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender
que o contrato ndo mais |lhe oferece vantagem.
11.2.2 — A extincdo nesta hipétese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde
que haja a notificagdo do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.
11.2.3 — Caso a notificagdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apés 2 (dois) meses
da data da comunicacdo.
11.3 — O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
11.3.1 — Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.3.2 — A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nédo ensejara
a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
11.3.2.1 — Se a operacgdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.
11.4 — O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
11.4.1 — Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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11.4.2 — Relagcdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.4.3 — Indeniza¢bes e multas.
11.5 — A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021).
11.6 — O contrato poderéa ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1 — Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucgdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2 — Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
sancoes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgdo parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b", “c”
e “d" do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c" e
“d", que justifiquem a imposicido de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de
2021).
b) Multa de:
i) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
if) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo
fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia, quando exigida no
Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.
a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
iii) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e¢” a “h” do subitem 12.1, de
20% a 30% do valor do Contrato.
iv) Compensatoéria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea "a", "b", “c” e "d"
do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.
12.3 — A aplicagdo das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4 — Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).
12.4.1 — Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).
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12.5 — Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, quando exigida, ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).
12.6 — Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagido
enviada pela autoridade competente.
12.5 — A aplicagdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.5 — Na aplicagdo das san¢des serdao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.
12.7 — Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.8 — A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.9 — O CONTRATANTE deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢bes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).
12.10 — As sancgles de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
12.11 — Os débitos do CONTRATADO para com a Administracdo CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
13.1 — As regras acerca da prestacdo de garantia na presente contratacdo sdo as estabelecidas no Termo
de Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 — Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.
14.2 — O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
14.3 — As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacdo de seus efeitos, hipoétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).
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14.4 — Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
15.1 — Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cSes
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.
CLAUSULA DECIMA SEXTA — SUBCONTRATAGCAO
16.1 — As regras para subcontratacdo do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de
Referéncia, parte integrante deste Contrato.
CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1 — O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.
17.2 — Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagées
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527,
de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
17.3 - Fica eleito o Foro da Comarca de Vara Unica da Comarca de Groairas/CE, para dirimir os litigios
que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagédo,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Groairas — CE, __ de de

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME: NOME:
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART - : ART OBRA / SERVICO
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 @REA Q & No CE2025/159860c3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceard

SUBSTITUICAO a
CE20251592169

1. Responsavel Técnico
WALTER BEZERRA DE MENEZES
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0605293074

Registro: 10216CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS CPF/CNPJ: 07.598.709/0001-80
RUA VEREADOR MARCOLINO OLAVO PARENTE Ne: 770

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GROAIRAS UF: CE CEP: 62180000

Contrato: Nao especificado Celebrado em:

Valor: R$ 492.157,41 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da ObraiServigo

RUA VEREADOR MARCOLINO OLAVO PARENTE Ne: 770

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GROAIRAS UF: CE CEP: 62190000

Data de Inicio: 18/02/2025 Previséo de término: 31/12/2025 Coordenadas Geograficas: -3.914688, -40.382390

Finalidade: Infraestrutura Cadigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS CPF/CNPJ: 07.598.709/0001-80

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragao Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.1 - DE 1,00 un
ALVENARIA
35 - Elaboragédo de orgamento > CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAO > 1,00 un
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

18 - Fiscalizagéo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagao de obra > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.1 - 1,00 un
DE ALVENARIA

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART DE ELABORAGAO DE PROJETO, ELABORAGAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE REFORMA DA CICLOVIA QUE VAI DA SEDE ATE
A PONTE DO RIO ACARAU INCLUINDO QUADRA DE BEACH TENIS NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.

6. Declaracoes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.
5296/2004.

Documento assinade digitalmente

) WALTER BEZERRA DE MENEZES

7. Entidade de Classe ¢ Data: 28/02/2025 15:5:40-0300
CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARA (CEC) Verifique em hitpsy fvalidar.iti.gov.br

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagées acima WALTER BEZERRA DE MENEZES - CPF: 139.620.433-49

. de de ‘u’/l/lmwwa 3 & N Ao@tb i,vr\ﬂxo
—=F
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - CNPJ: 07.598.709/0001-80

9. Informacgoes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 28/02/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Numero: 8217740311

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave; 12099
Impresso em: 28/02/2025 as 15:20:28 por: , ip: 45.165.28.14

WwWW.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85)3453-5804

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia
e Agranomia do Ceara
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VIENTO BASICC - REFORMA DA CICLOVIAS QUE LIGA A CIDADE DE GROAIRAS A

PONTE DO RIO ACARAU

.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

OBRA: RODOVIA CE-253 TRECHO DE GROAIRAS ATE A PONTE SOBRE O RIO ACARAU SEINFRA 28.1 DESONERADA
ORCAMENTO BASICO GERAL - EXTENSAO DA CICLOVIA 1.740,00 m, LARGURA 3,00 UM LADO DA VIA
) ORCAMENTO BASICO
PREGOS (R$)
coDIGO
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UND QTDE UNITARIO TOTAL
SINAPYSEI S/ BDI
NFRA
1 SERVICOS DIVERSOS
1.1 C2872 ILOCACAQ DA OBRA COM AUMILIC TOPOGRAFICO (AREA ~E000 M2) HA 017 E12.71 89,21
1.2 C4541 |PLACA PADRAC DE OBRA, TIPO BANNER M2 1,00 385,95 385,95
SUBTOTAL 475,16
2 QUADRA DE BEACH TENIS
2.1 C0365 |BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 90,00 28,88 2.599,20
2.2 C2860 {LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 80,00 161,51 14.535,90
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLE! OFICIAL COM POSTES EM TURO DE
ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
23 ci3st SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS ¢4 200 270316 5.406,32
OFICIAIS
2.4 C3436  |ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM M2 198,00 77,19 15.283,62
SUBTOTAL 37.825,04
3 INSTALACOES ELETRICAS
34 ELETRICA E PINTURA
PROJETOR (2 UNIDADES) EM FOSTE DE CONCRETO CIRCULAR 1= 5w
3.1.1 C5031 JALTURA LIVRE 6,60M, LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 150W, INCLUSIVE]  UND 58,00 1.909,33 110.741,14
O POSTE
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 172 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
31.2 CO831 | oo ET AMPA DE CONCRETO UND 58,00 280,08 16.244,64
313 C2090 }QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO UND 1,00 1.736,00 1.736,00
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES|
3.1.4 C2068 | aaox95mm. /BARRAMENTO UND 3,00 382,16 1.146,48
3.15 C0556__|CABO EM PVC 1000V 6MMZ2 [ 6.612,00 10,38 68.632,56
3.1.6 C1092 IDISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAD 10A UND 40,00 24,08 962,40
317 C1189 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm {1 12 M 2.204,00 26,45 58.295,80
3.1.8 C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO Cf HASTE COPPERWELD 5/8°X 2.40M UN 72,00 329,79 23.744,88
3.2 SERVICOS DIVERSOS-PINTURA
3.2.1 C1614 JLATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA M2 185,60 22,85 4.240,96
322 C1910__|PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" M2 2.262,00 25,57 57.839,34
323 C3447 ViIMPEZA DE PISO EMi AREA URBANIZADA Wiz 5.220,00 138 7 203,60
SUBTOTAL 350.787,80
TOTAL S/BDI 389.088,00
BDI 26,49% 103.069,41
TOTAL C/BDI 26,49% 492.157,41

IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO NO VALOR DE R$ 492.157,41 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E
QUARENTA E UM CENTAVOS).

m
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ORCAMENTO BASICO - REFORMA DA CiCLOVIAS QUE LiGA A CIDADE
PONTE DO RIO ACARAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

DE GROAIF

OBRA: RODOVIA CE-253 TRECHO DE GROAIRAS ATE A PONTE SOBRE O RIO ACARAU
IORCAMENTO BASICO GERAL - EXTENSAO DA CICLOVIA 1.740,00 m, LARGURA 3,00 UM LADO DA VIA
!
A DE CALCULO
coDIGO
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UND QTDE ngsg",‘: g E
SINAPISE!
NFRA
1 SERVICOS DIVERSOS
11 C2872__|LOCACAQ DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2) HA 0,17 17401710000
12 C4541__|PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER M2 1,00 11
2 QUADRA DE BEAGCH TENIS
2.1 €0365 |{BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 90,00 30+15+30+15
22 C2860 {LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA w3 90,00 30%15*0,2
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLE! OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE
ACC GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
23 1381 ISINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CIM E ANTENAS ¢ 200 2,00
OFICIAIS
24 C3436 |ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM M2 198,00 30+15%5,6*2
3 INSTALACOES ELETRICAS
3.4 ELETRICA E PINTURA
PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= BM.
341 | C5031 IALTURA LIVRE 6.60M. LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 150, INCLUSIVE!  UND 58,00 58.00
O POSTE
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
3.1.2 | CO831 | oirA E TAMPA DE GONCRETO UND 58,00 58,00
313 | C2090 |QUADRO P/MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO UND 1,00 1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DWISOES
314 1 C2088 oo 330%05mm, CIBARRAMENTO UND 3.00 3,00
315 | C0556 |CABO EM PVC 1000V _6MM2_ ™ 6.612,00 1740°3+588"3
216 1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAD 104 UND 40 Q0! 40 00
317 | C1189 |ELETRODUTO PVC ROSC. D=50mm {1 112°) M 2.204,00 1740+588
318 C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 72,00 24*3
3.2 SERVICOS DIVERSOS-PINTURA
321 | C1674 [LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA M2 185,60 0,4"8"58
322 | C1910 |PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO. TIPO "NOVAGOR" W2 2,262,001 174070,3+1740"1
323 | C3447 |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA 2 7.308,00 7.308,00

GROAIRAS 19 DE FEVERFIRO DE 2025




PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

ORGAMENTO BASICO GERAL - EXTENSAO DA CICLOVIA 1.740,00 m, LARGURA 3,00 UM LADO DA VIA

LOCAL: SEDE ~ GROAIRAS-CE

OBRA: RODOVIA CE-263 TRECHO DE GROAIRAS ATE A PONTE SOBRE O RIO ACARAU

CRONOGRAMA
ITEM ESPECIFICAGAO 1° MES (30 DIAS) | 2° MES (60 DIAS) | 3° MES(90 DIAS) | 4° MES(120 DIAS)

% 100% 0% 0% 0%

1 SERVICOS DIVERSOS (LIOTg 475,16 475,16 0,00 0,00 0,00
PLLACA PADRAO DE OBRA, TIPC BANNE 25% 25% 25% 25%

2 QUADRA DE BEACH TENIS R$ 37.825,04 9.456,26 9.456,26 9.456,26 9.456,26
% 25% 25% 25% 25%

3 INSTALACOES ELETRICAS DE BEA 350.787,80 87.696,95 £7.696,95 87.696,95 87.696,95

S/BDI — 389.088,00 97.628,37 97.153,21 97.153,21 97.153,21

TOTAL PARCIALDAS OBRAS SEM BDI 389.088,00

TOTAL PARCIAL DAS OBRAS COM BDI 26,49% 103.069,41]

492.157,41

TOTAL GERALDAS OBRAS COM BDI 26,49%

GROAIRAS, 19 DE FEVEREIRO DE 2025




"PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS
IPBRA: RODOVIA CE-253 TRECHO DE GROAIRAS ATE A PONTE SOBRE O RIO ACARAD
IERGAMENTO BASICO GERAL - EXTENSAO DA CICLOVIA 1.740,00 m, LARGURA 3,00 UM LADO DA VIA

SEINFRA 28.1 DESONERADA ‘“
COMPOSICAO DE BDI
COD DESCRIGAO RAO DE OBRA, TIPO BAN
Despesas Indiretas
AC |Administragcdo centrai 3,80
DF |Despesas financeiras RA DE BEACH TENI
R Riscos 0,56
Beneficio
S + G |Garantia/seguros 0,40
L Lucro 7,30
| impostos 10,15
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneracio INSS) 4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS 10,15
L BDI = [ 26,499
L+ AC+E =R+ GV 1L =DF 1+




PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

OBRA: RODOVIA CE-253 TRECHO DE GROAIRAS ATE A PONTE SOBRE O RIO ACARAU

ORGAMENTO BASICO GERAL - EXTENSAO DA CICLOVIA 1.740,00 m, LARGURA 3,00 UM LADO DA Wia

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA (COM DESONERAGAO)

CODIGO DESCRIGAO % HOR.,;STA [ MENS:,’ZUSTA
GRUPO A
At INSS 0,00 0,00
A2 SES! 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Salério Educacio 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
AQ SECONC! 00 0,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 16,80 16,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio-Enfermidade 0,87 0,67
B4 13° Saldric 10,80 8,23
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuva 1,55 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
BS Férias Gozadas 8,71 6,73
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Totai dos Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 44,41 16,46
GRUPO C
C1 Aviso Prévio indenizado 5,40 417
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 485 3,75
C4 Depésito Rescisdo sem Justa Causa 3,90 3,01
C5 indenizacdo Adicionai 0,45 0,35
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias de A 14,73 11,38
GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7.46 2,77
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,45 0,35
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 7,91 3,12
TOTAL(A+B+C+D+E) 83,85 47,76




PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS
MEMORIAL DISCRITIVO

OBRA: EXTENSAO DA CICLOVIA 1.740,00 m, LARGURA 3,00 UM LADO DA VIA
RODOVIA CE-253 TRECHO DE GROAIRAS ATE A PONTE SOBRE O RIO ACARAU

PROJETO

* PROJETO DE REFORMA DA CICLOVIAS QUE LIGA A CIDADE DE GROAIRAS
| A PONTE DO RIO ACARAU Z

“?ligé?mf “
 GROAIRAS, CEARA.

PROJETO BASICO

ORCAMENTO BASICO - CICLOVIAS — 1.740,00m
CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS;
BDI PROJETO

ART PROJETO, ORGCAMENTO E FISCALIZACAO
ARQUIVOS DIGITAIS

"= = B B & = w

Rl (R &
Rua Meascoline Olave, 770 = Sede — Groairas -Ce.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

MEMORIAL DISCRITIVO

OBRA: EXTENSAO DA CICLOVIA 1.740,00 m, LARGURA 3,00 UM LADO DA VIA
RODOVIA CE-253 TRECHO DE GROAIRAS ATE A PONTE SOBRE O RIO ACARAU

PROJETO BASICO

Urbanizagéo e pavimentac&o em uma via de ciclovia na estrada que liga Groairas a ponte sobre o rio
Acarat, CE — 179, com 3,00m de um dos lados, na lateral do acostamento da Rodovia em blocos pré-
moldados intretravados. no trecho entre Groairas até a ponte sobre o ric Acarad, Ceara.

JUSTIFICATIVA

Este projeto que a Prefeitura de Groairas pretende executar com recursos federais e contrapartida
municipai propoicionara melhonas: na estiutura de locomogao da cidade de Groairas ao Rio Acarati,
entregando uma moderna ciclovia na malha viaria, facilitando o acesso ao rio Acaral, com

confortabilidade e seguranca, com pavimentacdo adequada, fortalecendo o potencial ja consolidado
no Municipio.

E uma ciciovia a margem esquerda da esirada, com 3,00m (3,00m de iargura e 0,70m de sarjeta para
aguas pluviais) de largura e 1.740,00m de comprimento.

%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS
MEMORIAL DISCRITIVO
OBRA: EXTENSAO DA CICLOVIA 1.740,00 m, LARGURA 3,00 UM LADO DA VIA

RODOVIA CE-253 TRECHO DE GROAIRAS ATE A PONTE SOBRE O RIO ACARAU
RECURSOS FINANCEIROS

N .

As despesas decoirentes da contratacao correrao por conta de recursos federais com contrapartida do
Municipio.

A fiscalizac&o do contrato/obra sera feita por técnico legalmente habilitado para funcdo pertencente ao
quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Groairas.

ORMA DE PAGAMENTC

O pagamento serd efetuado através de medigbes dos servicos executados, que deverdo ser
elaboradas a cada quinze dias pela contratada, de comum acordo pela fiscalizagéo, e entregues no
protocolo da contratante.

T TV e e & cmy an (T e, 72y i) Rl ay o ((enmem Sea e T
Rua Wearcoline Olave, 770 - Sede — Groafras =Ce.



MEMORIAL DISCRITIVO
OBRA: EXTENSAO DA CICLOVIA 1.740,00 m, LARGURA 3,00 UM LADO DA VIA
RODOVIA CE-253 TRECHO DE GROAIRAS ATE A PONTE SOBRE O RIO ACARAU

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO DC PROJETO E ESPECIFICACOES
SINTETICAS DE MATERIAIS E SERVICOS A EXECUTAR DE
REFORMA DE CICLOVIAS NO TRECHO ENTRE A CIDADE DE
GROAIRAS ATE A PONTE SOBRE O RIO ACARAU, PELA RODOVIA
CE-179, COM 1.740,00m DE EXTENSAO, EM SENTIDO DA
RODOVIA.

iNTRODUCAO

Este documento tem por objetivo a execucdo dos servicos de confeccdo de ciclovia no trecho da
rodovia CE-179, entre a cidade de Groairas e a ponte sobre o rio Acarati, em blocos pré-moldados

s XY Tt - e Y] £ on s s b
inteitravados e meio-fio/banqueta.

O projeto passara resumidamente pelos seguintes servicos:

- Construgédo quadra beach ténis;

— Instalagbes elétricas;

~  Servigos diversos pintura;

As especificagbes que seguem determinam as condigbes e tipos de materiais a serem utilizados,
assim como, fornecem detalhes construtivos. As discrepancias existentes entre estas especificacdes e
0s projetos ser&o esclarecidas pela fiscalizacdo da obra, durante suas atividades.

Possiveis acréscimos de servicos a serem executados, deverdo ser de prévio conhecimento e
aprovacao por escrito da fiscalizacio.

Integram este documento, normas, especificacbes e métodos da Associagcdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) gue tenham relagéo com 0s SEIVICos contratados.

A CONTRATADA obriga-se a manter no local do servico um profissional habilitado e registrado junto
ao CREA. Todas as taxas referentes a legalizacdo dos projetos serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA. Ficara a cargo do construtor a instalacéo da obra, a qual devera constar duas placas
de obra no modelo padréo, obseivando as exigéncias do CREA-CE e de outros Grgéaos financiadores,
quando o caso.

TDana Wyl @onm ¥ laarm  EPF7m R ol Reoma fra e s
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

MEMORIAL DISCRITIVO

OBRA: EXTENSAO DA CICLOVIA 1.740,00 m, LARGURA 3,00 UM LADO DA VIA
RODOVIA CE-253 TRECHO DE GROAIRAS ATE A PONTE SOBRE O RIO ACARAU

1. SERVICOS DIVERSOS

1.1 LOCACAO DA OBRA COMNi AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 Ni2).

A locacédo da ciclovia devera ser feita por topégrafo, observando os niveis de piso do projeto e os
demais elementos construidos.

1.2 PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER

Seré afixada a placa da obra nas dimensdes de 3,00 largura x 4,00 comprimento.

2.QUADRA DE BEACH TENIS

Os meios fios serdo do tipo pré-moldados nas dimensdes 0,07X30X1 ,00CM, conforme determinado no
projeto. Inicialmente sera realizada a raspagem e limpeza manual nas areas onde serio realizados os
Seivigos. Deverao ser removidos tocos e raizes de Modo que nac venha prejudicar o andamento aos
Servicos.

2.2 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

Executado de acordo com projeto, formando um coichao de araia espessura §,20cm. inclui os servicos
de espalhamento e sarrafe amento de do lastro de areia, colocacio dos blocos de concreto (piso
intertravado) (19,9x10x4)cm CINZA —e=6 cm, recortes por processo mecanizado (serra) onde
necessario, compactac&o do piso colocado, rejuntamento da areia e limpeza final da obra.

2.3 CONJUNTC PARA QUADRA DE VOLE! OFICIA COM POSTES EM TUBC DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON
COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS

O conjunto para quadra de velei oficial com postes de acordo com o projeto.

2.4 ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM

Sera feito nas especificacées de projeto.

o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS
MEMORIAL DISCRITIVO
OBRA: EXTENSAO DA CICLOVIA 1.740,00 m, LARGURA 3,00 UM LADO DA VIA

RODOVIA CE-253 TRECHO DE GROAIRAS ATE A PONTE SOBRE O RIO ACARAU

3. INSTALACOES ELETRICAS

A instalagdo elétrica devera ser €xecutada de acordo com as normas i€cnicas em vigor e projeto.
Todo servico que se torna necessario a colocacio de pecas as mesmas serio:

Toda a tubulagdo serda em PVC rigido, Cabos em cobre eletrolitico com isolamento termoplastico. As
tomadas, os interruptores, disjuntores, luminarias serdo da marca PIAL ou similar.

LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
Sera pintado todas paredes externas sem massa da escola com latex duas demaos.

CIVERSOS

LIMPEZA GERAL

A obia sera entregue em perieito estado de limpeza e Conservacao. Sera removido todo entulho ao
terreno, sendo limpos e varridos os excessos. Todos os pisos e revestimentos serdo lavados e
entregues limpos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS
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